
令和 ８ 年度 工事番号 繰第5644号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

　北津軽郡中泊町　大字中里　地内

滝ノ沢砂防維持 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 中泊町(旧中里町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

散策路施設補修工

式 1    

防護柵工

式 1    

防護柵撤去・再設置

m 65    

内   1号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬

式 1    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
防護柵撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,
無

m 64.5  

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無

m 64.5  

単   2号 06-02-03

管理費区分：0

擬木柵材料費

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
現場発生品運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 1.4  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.4  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 1.4  

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,
無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001164004 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001150004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
擬木柵材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平地支柱
φ150×L1800

ZZ99*01*01001 本 39    

           

管理費区分：0

平地横木
φ100×L1930

ZZ99*01*01002 本 63    

           

管理費区分：0

平地横木
φ100×L1430

ZZ99*01*01003 本 45    

           

管理費区分：0

平地端末
φ100×L100

ZZ99*01*01004 本 18    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず（建設廃材）

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  散策路施設補修工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防護柵工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防護柵撤去・再設置

      (0004)

      　　　

m 65    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 64.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 64.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 8 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 50m以上100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        擬木柵材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地支柱

          φ150×L1800 本 39    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地横木

          φ100×L1930 本 63    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平地横木

          φ100×L1430 本 45    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 9 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          平地端末

          φ100×L100 本 18    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬

      (0006)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.4  

CB010420

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 1.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0009)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0010)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0011) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0012) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0013) 式 1    

  現場管理費

  (0014) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0015) 式 1    

  一般管理費等

  (0016) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0017) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0018) 式 1    

工事費計

(0019) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



繰第5644号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y001191000001 防護柵(P種)

　 m -  -  -  

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.

　 木くず(建築廃材) t 26,400 26,400 26,400

ZZ99*01*01001 φ150外柵三段柵　ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

　 平地支柱φ150　L1800 本 23,600 23,600

ZZ99*01*01002 φ150外柵三段柵　ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

　 平地横木φ150　L1930 本 12,300 12,300

ZZ99*01*01003 φ150外柵三段柵　ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

　 平地横木φ150　L1430 本 8,800 8,800

ZZ99*01*01004 φ150外柵三段柵　ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

　 平地端末φ150　L100 本 1,200 1,200

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設整備 式 1

散策路施設補修工 式 1 1
防護柵工 式 1 1

防護柵撤去・再設置 m 64.5 65
WB810770 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 m 64.5 64.5
WB810760 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 m 64.5 64.5
材料費 式 1 1 L=64.5m

運搬処理工
現場発生品運搬 式 1 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.35 1.4 L=7.7km
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 1.35 1.4
WB020052 処分費 t 1.35 1.4

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

現場環境改善費 式 1 1
現場環境改善費（率計上） 式 1 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



散策路施設補修工

防護柵撤去・設置 L＝

(プラ擬木柵詳細図より)

平地支柱　φ150*1800L ＝

2.0ｍ

平地横木　φ100*1930L ＝ × 3 ＝

1.5ｍ

平地横木　φ100*1430L ＝ × 3 ＝

平地末端　φ100*100L ＝ × 3 ＝

◎ 木くず 木製防護柵L=1.5ｍ当り

横梁：末口φ100　L=1500 N=2本

支柱：末口φ100　L=2000 N=1本

横梁 π / 4 × 2 × × 2 ＝ m3

支柱 π / 4 × 2 × ＝ m3

+ ≒ m3

V= × / ＝ m3

木材　単位体積重量　0.80t/m3

× ＝ ｔ

木根等処分費

◎

＝

木くず

1.35 ｔ

1.7ⅿ3 0.80ｔ/ⅿ3 1.35

0.04 64.5 1.5 1.7

0.100 2.00 0.016

0.024 0.016 0.04

0.100 1.50 0.024

現場発生品運搬

6 18 本

39 39 本

15 45 本

21 63 本

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

64.5 64.5 ｍ

既設木製防護柵工構造図


