
令和 ８ 年度 工事番号 第5700号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

　北津軽郡中泊町　大字高根　地内

下高根区域急傾斜地対策 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 中泊町(旧中里町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策 （2工区）

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土砂　

m3 40    

内   1号

盛土工

式 1    

盛土(発生土)　 土砂　

m3 40    

内   2号
一部購入土

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 3    

内   3号

埋戻し　 土砂　

m3 2    

内   4号

ﾃﾗｾﾙ擁壁工

式 1    

ﾃﾗｾﾙ擁壁 H=7.95m(1:0.5),3ｾﾙﾀｲﾌﾟ

m 6    

内   5号

排水構造物工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 9    

内   6号

埋戻し　 土砂　

m3 6    

内   7号

側溝工 

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 BF1-B300 

m 29    

内   8号

側溝蓋　 B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　

枚 23    

内   9号

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

仮設防護柵　 A-3型　

m 6    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 43    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
盛土(発生土)　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 43    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 0.8  

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻し　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 2    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾃﾗｾﾙ擁壁 H=7.95m(1:0.5),3ｾﾙﾀｲﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾃﾗｾﾙ擁壁設置工　
H7.95m 3ｾﾙﾀｲﾌﾟ

m 6    

単   1号 

管理費区分：0

土のう設置

袋 164    

単   2号 
小口部

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

本 164    

単   3号 
小口部

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 9    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 6    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 BF1-B300 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 29.1  

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
側溝蓋　 B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 23    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
仮設防護柵　 A-3型　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵工
A-3型　

m 6    

単   6号 

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.9  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 0.9  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋コンクリート

Y007600000003 t 2.1  

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ﾃﾗｾﾙ擁壁設置工　
H7.95m 3ｾﾙﾀｲﾌﾟ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾃﾗｾﾙ擁壁展開　

m 10    

単   8号 

管理費区分：0

中詰材充填・転圧

m 10    

単   9号 

管理費区分：0

不織布敷設　

m 10    

単  10号 

管理費区分：0

ｾﾙｱﾝﾝｶｰ打設

m 10    

単  11号 

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

m 10    

単  12号 

管理費区分：0

土のう設置

m 10    

単  13号 
天端部

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土のう設置

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.3  

           
見積 10×0.03

管理費区分：0

植生土のう
ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ

ZZ99*01*01005 袋 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.05 

           
見積 10×0.005

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
□20×300

ZZ99*01*01006 本 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（T-4）幅300 長さ1000mm

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
仮設防護柵工
A-3型　 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(広幅) SS400
150×150

Z001120003 t 0.71 

           
県河川p.23損率20%

管理費区分：0

等辺山形鋼(中形) SS400
6×75×75

Z001130007 t 0.27 

           
損率20%

管理費区分：0

足場板(杉)
4.0m×3.6cm×20cm

Z006105001 m3 1.4  

           
*損率20% 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*）土留め板の10%

管理費区分：0

とび工

R0106 人 5.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.9  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 1.44 

           02-03-01
0.6×0.6×0.8×5

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 9.6  

           02-02-06
0.6×0.8×4×5

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ﾃﾗｾﾙ擁壁展開　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.318

           
見積79.5×0.004

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.18 

           
79.5×0.04

管理費区分：0

ﾃﾗｾﾙ
3ｾﾙﾀｲﾌﾟL2650×B800

ZZ99*01*01001 m2 83.5  

           
*79.5×1.05(ﾛｽ率)

管理費区分：0

ﾃﾗｾﾙ部品
ｾﾙﾛｯｸ

ZZ99*01*01002 個 1,470    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)ﾃﾗｾﾙ材料費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
中詰材充填・転圧

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.795

           
見積 79.5×0.01

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.268

           
積込 79.5×0.104

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14.628

           
埋戻 79.5×0.184

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ運転

日 4.293

単  14号 
79.5×0.054

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 70    

           
79.5×0.8×1.1(ﾛｽ10%
)
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
不織布敷設　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.28 

           
見積 70×0.004

管理費区分：0

水平排水材
再生長繊維不織布t=3mm

ZZ99*01*01004 m2 73.5  

           
70×1.05(ﾛｽ5%)

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｾﾙｱﾝﾝｶｰ打設

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.53 

           
見積 255×0.006

管理費区分：0

ｾﾙｱﾝｶｰ
□30×550

ZZ99*01*01003 本 255    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.17 

           
見積 34×0.005

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
□20×300

ZZ99*01*01006 本 34    

           
天端部

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
土のう設置

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.02 

           
見積 34×0.03

管理費区分：0

植生土のう
ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ

ZZ99*01*01005 袋 34    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 19 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ﾀﾝﾊﾟ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           
見積

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 5    

           

管理費区分：0

ﾗﾝﾏ
質量60～80kg

M000806001 日 1.61 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 43    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      盛土(発生土)　

      (0006)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 43    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 0.8  

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0007)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0008)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0009)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 3    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0010)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 2    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾃﾗｾﾙ擁壁工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0011)

    　　　

式 1    

      ﾃﾗｾﾙ擁壁

      (0012)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾃﾗｾﾙ擁壁設置工　

        H7.95m 3ｾﾙﾀｲﾌﾟ m 6    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾃﾗｾﾙ擁壁展開　

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.318

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.18 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾃﾗｾﾙ

            3ｾﾙﾀｲﾌﾟL2650×B800 m2 83.5  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾃﾗｾﾙ部品

            ｾﾙﾛｯｸ 個 1,470    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          中詰材充填・転圧

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.795

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 8.268

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 14.628

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾀﾝﾊﾟ運転

            日 4.293

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｶﾞｿﾘﾝ

              ﾚｷﾞｭﾗｰ L 5    

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾗﾝﾏ

              質量60～80kg 日 1.61 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

M000806001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

            RC-40 m3 70    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          不織布敷設　

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.28 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水平排水材

            再生長繊維不織布t=3mm m2 73.5  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾﾙｱﾝﾝｶｰ打設

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.53 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾙｱﾝｶｰ

            □30×550 本 255    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.17 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

            □20×300 本 34    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土のう設置

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.02 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            植生土のう

            ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ 袋 34    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土のう設置

        袋 164    

オプション入力

単位数量　　        10    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.3  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          植生土のう

          ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ 袋 10    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設

        本 164    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.05 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

          □20×300 本 10    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0013)

  　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    作業土工

    (0014)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0015)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 9    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0016)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 6    

CB210410

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工 

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0018)

      　　　

m 29    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 29.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0019)

      　　　

枚 23    第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 23    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0020)

  　　　

式 1    

    防護施設工

    (0021)

    　　　

式 1    

      仮設防護柵　

      (0022)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設防護柵工

        A-3型　 m 6    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(広幅) SS400

          150×150 t 0.71 

Z001120003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

          等辺山形鋼(中形) SS400

          6×75×75 t 0.27 

Z001130007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

          足場板(杉)

          4.0m×3.6cm×20cm m3 1.4  

諸雑費1：対象

Z006105001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 5.3  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8.9  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.44 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠 CB240210

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 9.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 0.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 0.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋コンクリート t 2.1  

Y007600000003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0023) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0024)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0025)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0027) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0028) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0029) 式 1    

  現場管理費

  (0030) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下高根区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0031) 式 1    

  一般管理費等

  (0032) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0033) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0034) 式 1    

工事費計

(0035) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



第5700号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000301000001 側溝蓋 54 県農村単価表p.2 (特調) その他一般資材

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋(T-4)幅300 長さ1000mm 枚 2,870 2,870 2,870 10円単位(切捨)

Y001613000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

山土 m3 2,550 2,550 2,550 10円単位(切捨)

Y007600000003 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

無筋コンクリート t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ﾃﾗｾﾙ その他一般資材

3ｾﾙﾀｲﾌﾟL2650×B800 m2 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ﾃﾗｾﾙ部品 その他一般資材

ｾﾙﾛｯｸ 個 150 150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｾﾙｱﾝｶｰ その他一般資材

□30×550 本 350 350 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 水平排水材 その他一般資材

再生長繊維不織布t=3mm m2 790 790 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 植生土のう その他一般資材

ｼﾞｵｾﾙﾊﾞｯｸﾞ 袋 290 290 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ その他一般資材

□20×300 本 220 220 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



令和8年度  下高根区域急傾斜地対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 （2工区） 式 1

砂防土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 43.1 40
CB210100 掘削 m3 43.1 43 現場制約あり

盛土工 式 1
盛土(発生土) 土砂 m3 42.6 40 一部購入土

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 42.6 43 2.5m未満
CB210550 土材料 m3 0.8 0.8

擁壁工 式 1
作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 3.0 3
CB210030 床掘り m3 3.0 3 現場制約あり

埋戻し 土砂 m3 1.8 2
CB210410 埋戻し m3 1.8 2 現場制約あり

ﾃﾗｾﾙ擁壁工 式 1
ﾃﾗｾﾙ擁壁 H=7.95m(1:0.5),3ｾﾙﾀｲﾌﾟ m 6.0 6

ﾃﾗｾﾙ擁壁設置工 m 6.0 6.0
土のう設置 袋 164.0 164 小口部
樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 本 164.0 164 〃

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 8.5 9
CB210030 床掘り m3 8.5 9 現場制約あり

埋戻し 土砂 m3 5.5 6
CB210410 埋戻し m3 5.5 6 現場制約あり

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B300 m 29.1 29

U型側溝 m 29.1 29.1
側溝蓋 B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 23.0 23

蓋版 枚 23.0 23
仮設工 式 1

防護施設工 式 1
仮設防護柵 A-3型 m 6.0 6

仮設防護柵工 m 6.0 6.0
構造物とりこわし m3 0.9 0.9
殻運搬 m3 0.9 0.9 L=8.3km
処分費　無筋コンクリート t 2.1 2.1 処分費の対象とする

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

1 / 1



工 種 種 別 区 分 単 位

土 工 掘 削 CA1 m3  43 . 1

床 掘 CA2 m3  11 . 5

盛 土 BA1 m3  42 . 6

埋 戻 し BA2 m3  7 . 3

( 購 入 土 )

不 足 土 m3  0 . 8

水 路 工 BF1-B300 m  29 . 1 136

コ ン ク リ ー ト 蓋 B300用(L=1.0m) 枚  23 . 0 54

擁 壁 工 テ ラ セ ル 擁 壁 H=7.95m m  6 . 0

仮 設 防 護 柵 工 仮 設 防 護 柵 A-3型 m  6 . 0

構造物とりこわし 無筋構造物 m3  0 . 9

殻 運 搬 無筋構造物 m3  0 . 9

処 分 費 無筋コンクリート m3  2 . 1

数 量 適 用

kg/個(L=2.0m)

§ １． 数  量  総  括  表

※不足土は、3工区発生土流用

kg/枚



§2. 土 工



名　　　 　称 本線土工 水路工

m3 m3 

掘 削 CA1 43.1   43.1   

m3 m3 m3 

床 掘 CA2 3.0   8.5   11.5   

m3 m3 

盛 土 BA1 42.6   42.6   

m3 m3 m3 

埋 戻 し BA2 1.8   5.5   7.3   

( 購 入 土 ) m3 

不 足 土 0.8   (42.6+7.3)/0.9-(43.1+11.5)

集　　　　　計　　　　　表

規 格 ・ 寸 法



土　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書　 1

　

測　　点 距　　離 断面積 平均面積 立　積 断面積 平均面積 立　積 断面積 平均面積 立　積 断面積 平均面積 立　積 摘　　　要

NO.0 0.000 11.0 0.5  5.3  0.3  1 1

NO.3 3.000 6.8 8.90 26.7 0.5 0.50 1.5 7.3 6.30 18.9 0.3 0.30 0.9 

NO.6 3.000 4.1 5.45 16.4 0.5 0.50 1.5 8.5 7.90 23.7 0.3 0.30 0.9 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

小　計１  43.1  3.0  42.6  1.8 

合　計１  43.1  3.0  42.6  1.8 

掘削 (CA1) 床掘 (CA2) 盛土 (BA1) 埋戻し (BA2)



§3. 水 路 工



m

NO.0 ～ NO.6  6 0

m

NO.6 ～   23 1

m

 29 1

m

 29 1

延 長 ・  個  数

小　　　　　計

右　　　　　側

BF1-B300

延　長　調　書

左　　　　　側

合　　　　　計

測 点 延 長 ・  個  数 測 点



種 別

m

延 長 29 1

m

延 長 流末部 23 1

枚

コ ン ク リ ー ト 蓋 B300用(L=1.0m) 23.1/1.0  23

m3

作 業 土 工 床　掘 0.37 × 23.1 8 5

m3

埋戻し 0.24 × 23.1 5 5

m3

残　土 8.5 - 5.5/0.9 2 4

BF1-B300

算　　　　　　　　　　　式 数　　量

300 500 300

1
0
0

1 100

3
4
0

作業土工
(流末部)

床 掘 A=0.37m2
埋戻し A=0.24m2

300

2
0
0

1
0
0

500

基礎材
再生砕石(RC-40)



§4. 擁 壁 工



m

～ NO.6  6 0

m m

 6 0

m

 6 0

小　　　　　計

合　　　　　計

測 点 延 長 ・  個  数 測 点 延 長 ・  個  数

テラセル擁壁(H=7.95m)

延　長　調　書

左　　　　　側 右　　　　　側



種 別

m

延 長 テラセル擁壁(H=7.95m) 6 0

10m 当 り 数 量

m2

擁 壁 工 テラセル A=79.5×1.05（ﾛｽ率5%） 83 5

テラセル N=83.5÷0.3975ｍ2/枚=210枚 個

セ ル ロ ッ ク A=210×7個/枚 1,470 0

本

セ ル ア ン カ ー □30×550 展開計画本数 255 0

本

樹脂アンカーピン □20×300 土のう袋と同数（天端部） 34 0

袋

土 の う 植生土のう 10×3.4（天端部） 34 0

再生長繊維 m2

水 平 排 水 材 不織布t=3mm A=10.0×1.0（敷設長）×7（段数）×1.05（ﾛｽ率5%） 73 5

m3

砕 石 RC-40 V=79.5×0.8×1.1（土量変化率10%） 70 0

小 口 部

袋

土 の う 植生土のう 164（小口部） 164 0

本

樹脂アンカーピン □20×300 土のう袋と同数（小口部） 164 0

テラセル擁壁(H=7.95m)

算　　　　　　　　　　　式 数　　量

800

1858 1073 1000

7
1
5

7
9
5
0

5
0

5
0
0
以

上

2 000

250

500

1
0
0

S=1：50

標準断面図

C-40（またはRC-40）

充　填　材：砕　石

1:1.5

1 : 0
.5

ジオセルバッグ(3.4袋/m)

樹脂アンカーピン(1本/袋)

テラセル
3セルタイプ

セルアンカー

水平排水材(L=1.0m)
再生長繊維不織布t=3mm

（
調

整
高

）

BF-B300

基礎材
再生砕石(RC-40)

dt(c)

Dg3

(薬師堂)

(崩土)



§5. 仮 設 防 護 柵 工



名　　　 　称 規  格 ・ 寸　法 単 位

仮 設 防 護 柵 A-3型 m  6 0

構 造 物 と り こ わ し 無 筋 構 造 物 m3  0 9

殻 運 搬 無 筋 構 造 物 m3  0 9

処 分 費 無 筋 コ ン ク リ ー ト m3  2 1

§5.仮設防護柵工

数　　　量　　　表

数　　　　量 摘　　　　要



m

NO.0 ～ NO.6.0  6 0

m m

 6 0

m

 6 0

延 長 ・  個  数

小　　　　　計

延　長　調　書

左　　　　　側 右　　　　　側

合　　　　　計

測 点 延 長 ・  個  数 測 点



種 別

m

仮 設 防 護 柵 A-3型 6 0

10m当り 5本 本

主 柱 （ Ｈ 形 鋼 ） 150×150×7×10×4500 5 × 6.0 / 10.0 3 0

1本当り重量 0.142t t

0.142 × 3.0 0 426

10m当り 10本 本

横 梁 （ Ｌ 形 鋼 ） 75×75×6 10 × 6.0 / 10.0 6 0

1本当り重量 0.027t t

0.027 × 6.0 0 162

10m当り 100枚 枚

土 留 板 200×36×2 000 100 × 6.0 / 10.0 60 0

1枚当り材積 0.014m3 m3

0.014 × 60.0 0 8

10m当り 5基 基

基礎コンクリート □600×H800 5 × 6.0 / 10.0 3 0

1基当り 0.288m3 m3

0.288 × 3.0 0 9

1基当り 1.92m2 m2

均 し 型 枠 600×800×4 1.92 × 3.0 5 8

m3

構造物とりこわし 無筋構造物 0.9000 0 9

m3

殻 運 搬 無筋構造物 0.9000 0 9

m3

処 分 費 無筋コンクリート 0.9 × 2.35 2 1

算　　　　　　　　　　　式 数　　量

2 0 0 0

5
0
0

4
0
0
0

2 0 0 02 0 0 0

1
0
0
0

S=1:50

1
0
0
0

1
0
0
0

基礎コンクリート

正 面 図

60 0

15 0×1 50×7×1 0× 450 0

5
0
0

仮設防護柵A-3型式

8
0
0

主柱（Ｈ形鋼） 主柱（Ｈ形鋼）

1
0
0
0

1 5 0×1 50×7× 10× 4 50 0

2 0 0 0

木 栓

主柱（Ｈ形鋼）

1
0
0
0

土留板

側 面 図

7 5×7 5×6

土留板

8
0
0

6 0 0

2 00×36× 20 00

1
0
0
0

1 5 0×15 0×7× 10× 45 002 00×36×20 00

横梁（Ｌ形鋼）

1
0
0
0

土木②

1
0
0
0

S=1:50

2工区


