
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰 第537号

参　考　資　料

大鰐浪岡線道路改築(交安)

青森市浪岡　大字　浪岡

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。







設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 160    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 160    

内   2号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 160    

内   3号

構造物撤去工

式 1    

大型標識撤去工

式 1    

案内標識撤去

基 1    

内   4号

道路付属物撤去工

式 1    

道路付属物撤去 車線分離標

本 29    

内   5号

構造物取壊し工

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物

m3 21    

内   6号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 260    

内   7号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

m2 630    

内   8号

路面切削 As舗装、平均切削厚t=5.3cm

m2 1,830    

内   9号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 21    

内  10号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 29    

内  11号

殻運搬　 路面切削殻

m3 97    

内  12号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 21    

内  13号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 29    

内  14号

殻処分　 As切削殻

m3 97    

内  15号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部（Ａ路線）

式 1    

上層路盤(車道・路肩部)　 粒調砕石 M-40、t=12cm

m2 74    

内  16号

基層(車道・路肩部)　 ①再生粗粒度As(20)、t=5cm

m2 74    

内  17号

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm

m2 1,790    

内  18号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部（Ｂ路線）

式 1    

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-40、t=12cm

m2 72    

内  19号

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13) レベリング　平均厚t=4.2cm

m2 260    

内  20号

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm

m2 72    

内  21号

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm

m2 1,230    

内  22号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部

式 1    

凍上抑制層(歩道部) 再生砕石 RC-40、t=15cm

m2 244    

内  23号

上層路盤(歩道部)　 切込砕石 C-20、t=10cm

m2 244    

内  24号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm

m2 268    

内  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部 市道取付部(Ａ路線)

式 1    

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm

m2 16    

内  26号

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm

m2 16    

内  27号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入部（1種舗装）

式 1    

下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40、t=30cm

m2 46    

内  28号

基層(歩道部)　 ①再生粗粒度As(20)、t=10cm

m2 46    

内  29号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm

m2 54    

内  30号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入部（3種舗装）

式 1    

下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40、t=25cm

m2 36    

内  31号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm

m2 42    

内  32号

排水構造物工

式 1    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 

箇所 14    

内  33号
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩道境界ブロック LS3-F-T220

m 128    

内  34号

歩道境界ブロック LS3-F-T190

m 146    

内  35号

標識工

式 1    

小型標識工

式 1    

標識柱 柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:4.7m,施工規模:2
基以下

基 2    

内  36号

標識板 標識板規格:2.0m2未満

枚 2    

内  37号

小型標識材料費（支給品）

基 2    

内  38号

大型標識工

式 1    

片持標識柱　

基 1    

内  39号

標識板 標識板規格:2.0m2以上

枚 1    

内  40号

大型標識材料費（支給品）

基 1    

内  41号
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 1
5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

m 910    

内  42号

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 4
5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

m 310    

内  43号

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･
記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装
:無し

m 120    

内  44号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 110    

内  45号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:常温

m 9    

内  46号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　

本 21    

内  47号

照明工

式 1    

照明柱基礎　

基 2    

内  48号

照明柱　　

基 2    

内  49号
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

仮設防護柵

m 122    

内  50号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 140    

内  51号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  52号

仮設材運搬費 仮設防護柵

t 15    

内  53号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 160    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 160    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 160    

 02-01-02

管理費区分：0

残土受け入れ価格

ZZ99*01*01018 m3 160    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
案内標識撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱撤去(片持式･門型式)

WB812200

片持式 400kg未満/基,1基,無,無

基 1    

単   1号 06-02-08

管理費区分：0

標識板撤去(案内標識)
(路側式･片持式･門型式)

WB812220

2.0m2以上,10m2未満,無,無

m2 3    

単   2号 06-02-08

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,4.0km以下

t 0.3  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 0.3  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1

Y007600001005 t 0.3  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
道路付属物撤去 車線分離標

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(車線分離標)

WB812410

貼付式,10本以上30本未満,無,無

本 29    

単   3号 06-02-09

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
4.0km以下

t 0.03 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.03 

 01-02-03

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 0.03 

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 20.9  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 257    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 632    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
路面切削 As舗装、平均切削厚t=5.3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 1,833    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 20.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,7.5km以下,全ての
費用 m3 29.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬　 路面切削殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,5.5km以下,全ての費用

m3 97.1  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 49.1  

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 69.1  

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻処分　 As切削殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 228.2  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
上層路盤(車道・路肩部)　 粒調砕石 M-40、t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 74    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
基層(車道・路肩部)　 ①再生粗粒度As(20)、t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 74    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,793    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-40、t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 72.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13) レベリング　平均厚t=4

.2cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,42mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 259.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 72.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,230    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
凍上抑制層(歩道部) 再生砕石 RC-40、t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 244.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
上層路盤(歩道部)　 切込砕石 C-20、t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 244.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 267.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 16.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 16.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40、t=30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 46.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
基層(歩道部)　 ①再生粗粒度As(20)、t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(歩道部)

CB410241

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 46.2  

 03-03-03

管理費区分：0

基層(歩道部)

CB410241

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 46.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 53.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40、t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 35.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 42.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 14    

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

CB222810 基 14    

 02-02-05

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,B種(180/205×250×600),無し
,無し

m 8.4  

 03-03-07

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 24.4  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
歩道境界ブロック LS3-F-T220

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T220

m 127.6  

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
歩道境界ブロック LS3-F-T190

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T190

m 121.3  

単  10号 

管理費区分：0

歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T190(基礎材なし)

m 24.3  

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
標識柱 柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:4.7m,施工規

模:2基以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱･基礎設置(路側式)

WB812110

単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下,
無,無,無,無,ﾒｯｷ品

基 2    

単  12号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
標識板 標識板規格:2.0m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

WB812150

無,2基以下,無,無

基 2    

単  13号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
小型標識材料費（支給品）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型標識材料費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱、標識板

ZZ99*01*01016 基 2    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
片持標識柱　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱設置(片持式)

WB812120

400kg未満/基,不要,1基,無,無

基 1    

単  14号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
標識板 標識板規格:2.0m2以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

WB812140

移設,2.0m2以上,10m2未満,無,無

m2 4.9  

単  15号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
大型標識材料費（支給品）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型標識材料費
標識柱、標識板

ZZ99*01*01017 基 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 31 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実

線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 125    

単  16号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 545    

単  16号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 225    

単  16号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 17    

単  16号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実

線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 174    

単  17号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 24    

単  17号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 98    

単  17号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 9    

単  17号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢

印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排
水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･
文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無
し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, m 121    

単  18号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 111    

単  19号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 9    

単  20号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
視線誘導標　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む),手間+材料費
,両面反射反射径φ100下反射体1個,
さや管,10本以上30本未満,無,無 本 21    

単  21号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
照明柱基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明柱基礎
φ500×H1700

基 2    

単  22号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
照明柱　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路照明灯建柱
直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ、H=10.0m

基 2    

単  23号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵撤去

WB821130

無し,無し,H鋼基礎

m 122    

単  24号 06-03-12

管理費区分：0

H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料
整備費含む　賃料期間 90日

基 25    

単  25号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 70    

単  26号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 70    

単  27号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
4.4km,無,有

台 2    

単  28号 01-02-02
往復

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
仮設材運搬費 仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,24
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 15.2  

単  29号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 15.2  

単  30号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB812200

標識柱撤去(片持式･門型式) 片持式 400kg未満/基,1基,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱撤去(片持式)
400kg未満

Q001222001 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB812220

標識板撤去(案内標識)
(路側式･片持式･門型式)

2.0m2以上,10m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板撤去(案内標識)
路側式･片持式･門型式 2.0m2以上

Q001228006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB812410

道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式,10本以上30本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車線分離標撤去
固定式 貼付式

Q001346003 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

Y007600001006 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削殻

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T220 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 10    

           03-03-07
両面180/240×300×20
00(C) ［Z231060040］
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種)
,全ての費用

m2 9    

           02-02-02

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T190 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 10    

           03-03-07
両面180/240×300×20
00(C) ［Z231060040］
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.2  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種)
,全ての費用

m2 9    

           02-02-02

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　
LS3-F-T190(基礎材なし) 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 10    

           03-03-07
両面180/240×300×20
00(C) ［Z231060040］
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.2  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

           02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB812110

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下,
無,無,無,無,ﾒｯｷ品 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱･基礎設置(路側式)
単柱式 ﾒｯｷ φ60.5

Q001200001 基 1    

           

管理費区分：0

道路標識柱
路側式用　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱

Y001171002002 基 1    

           
支給品による控除

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB812150

標識板設置
(警戒･規制･指示･路線番号標識)

無,2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(警戒規制指示路線番号)
設置手間

Q001208001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB812120

標識柱設置(片持式) 400kg未満/基,不要,1基,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱設置(片持式)
400kg未満 設置手間

Q001202001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB812140

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

移設,2.0m2以上,10m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(案内標識[番号除])移設
2m2以上 設置手間

Q001206016 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線45cm 制約無

Q001036022 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 73    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･
文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無
し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 矢印･記号･文字 制約無

Q001036076 m 1,200    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 468    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 30    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 30    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 120    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む),手間+材料費
,両面反射反射径φ100下反射体1個,
さや管,10本以上30本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔有

Q001312001 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
照明柱基礎
φ500×H1700 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

WE211600

照明灯基礎 500φ2m以下

基 1    

単  31号 80-03-06

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
φ500

ZZ99*01*01005 m 1.7  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 18-8-40,一般養生,無し,全ての
費用 m3 0.3  

           02-03-01

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種)
,全ての費用

m2 0.2  

           02-02-02

管理費区分：0

接地工
D種

箇所 1    

単  32号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
道路照明灯建柱
直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ、H=10.0m 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯建柱

WE210800

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  33号 80-03-06

管理費区分：0

照明器具取付
LED

台 1    

単  34号 

管理費区分：0

引込ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ
3.5B

ZZ99*01*01006 個 1    

           

管理費区分：0

ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ
28mm

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ
2P15A ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

受電ｹｰﾌﾞﾙ
600V CV3.5mm-2C

ZZ99*01*01009 m 8    

           

管理費区分：0

点滅器ｹｰﾌﾞﾙ
600V VVF2.0mm-3C

ZZ99*01*01010 m 8    

           

管理費区分：0

器具ｹｰﾌﾞﾙ
専用10m

ZZ99*01*01011 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB821130

仮設防護柵撤去 無し,無し,H鋼基礎
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵撤去(H鋼基礎)
制約無 昼間

Q001669049 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料
整備費含む　賃料期間 90日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料
H300 L=5m/基 90日以内

L102103010 基･日 90    

           

管理費区分：0

H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費
H300 L=5m/基

L102103060 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
4.4km,無,有 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

貨物自動車運送料金
運搬中の賃料(損料)K(K’)

Y007400003 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,24
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WE211600

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 照明灯基礎 500φ2m以下
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

K2088001

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 7    

単  35号 90-20-88

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
接地工
D種 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

接地設置

WE123800

D種接地,補正あり

極 1    

単  36号 80-02-01

管理費区分：0

接地棒
E-B2 φ10×500mm

Z234100030 本 1    

           

管理費区分：0

接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子
E-B10 10φ用8×500

V001503001 本 1    

           

管理費区分：0

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
IV 3.5mm2

V001001012 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WE210800

道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

照明ﾎﾟｰﾙ

Y003420000 本 10    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

Y000112001 組 10    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
照明器具取付
LED 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

照明器具取付

WE211500

照明器具取付,新設,持込

台 1    

単  37号 80-03-06

管理費区分：0

照明器具
KCE070-2C 電源装置含む

ZZ99*01*01012 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

青森県- 64 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
K2088001

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 4.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

M002088001 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 65 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WE123800

接地設置 D種接地,補正あり
単位 極 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.25 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／極

青森県- 66 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WE211500

照明器具取付 照明器具取付,新設,持込
単位 台 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 4.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.1  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

K0433002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 9    

単  38号 90-04-14

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
K0433002

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 3.6  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

M000433002 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 160    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 160    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 160    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 160    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 160    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土受け入れ価格

        m3 160    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0008)

  　　　

式 1    

    大型標識撤去工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      案内標識撤去

      (0010)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱撤去(片持式･門型式)

        基 1    

J01　柱の種類･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 片持式 400kg未満/基

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812200

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        標識板撤去(案内標識)

        (路側式･片持式･門型式) m2 3    

J01　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

WB812220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 4.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        ｽｸﾗｯﾌﾟ H1 t 0.3  

Y007600001005

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路付属物撤去工

    (0011)

    　　　

式 1    

      道路付属物撤去 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)

      　　　

本 29    第0005号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(車線分離標)

        本 29    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貼付式

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費(t)

        t 0.03 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0013)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0014)

      　　　

m3 21    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 20.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0015)(P)

      　　　

m 260    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 257    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0016)(P)

      　　　

m2 630    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 632    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路面切削

      (0017)

      　　　

m2 1,830    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 1,833    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0018)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0019)(P)

      　　　

m3 21    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 20.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0020)(P)

      　　　

m3 29    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 29.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0021)

      　　　

m3 97    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 97.1  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0022)

      　　　

m3 21    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 49.1  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0023)

      　　　

m3 29    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 69.1  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0024)

      　　　

m3 97    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 228.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0025)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0026)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0027)

    　　　

式 1    

      上層路盤(車道・路肩部)　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0028)

      　　　

m2 74    第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 74    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道・路肩部)　

      (0029)

      　　　

m2 74    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 74    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0030)

      　　　

m2 1,790    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,793    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0031)

    　　　

式 1    

      上層路盤(車道・路肩部)

      (0032)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        上層路盤(歩道部)

        m2 72.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0033)

      　　　

m2 260    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 259.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 42mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0034)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 72.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0035)

      　　　

m2 1,230    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,230    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0036)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層(歩道部) オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0037)

      　　　

m2 244    第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 244.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)　

      (0038)

      　　　

m2 244    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 244.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0039)

      　　　

m2 268    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 267.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0040)

    　　　

式 1    

      表層(車道・路肩部)

      (0041)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        表層(車道･路肩部)

        m2 16.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0042)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 16.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0043)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0044)

      　　　

m2 46    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 46.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(歩道部)　

      (0045)

      　　　

m2 46    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(歩道部)

        m2 46.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410241

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(歩道部) CB410241

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 46.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0046)

      　　　

m2 54    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 53.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0047)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0048)

      　　　

m2 36    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 35.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0049)

      　　　

m2 42    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 42.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0050) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0051)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 

      (0052)

      　　　

箇所 14    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

        基 14    

CB222810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 8.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 B種(180/205×250×600)

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 24.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0053)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0054)

    　　　

式 1    

      歩道境界ブロック

      (0055)

      　　　

m 128    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

        LS3-F-T220 m 127.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 4    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 9    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      歩道境界ブロック

      (0056)

      　　　

m 146    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

        LS3-F-T190 m 121.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 10    

CB422510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 4    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 9    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10 単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

        LS3-F-T190(基礎材なし) m 24.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 4    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  標識工

  (0057)

  　　　

式 1    

    小型標識工

    (0058)

    　　　

式 1    

      標識柱

      (0059)

      　　　

基 2    

Q01　柱規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単柱式 径60.5

Q02　柱長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.7m

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

Q04　建柱･基礎設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標識柱･基礎設置(路側式)

第0036号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱･基礎設置(路側式)

        基 2    

J01　柱の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単柱式(基礎含む)φ60.5

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB812110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　曲げ支柱加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　柱の材料費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　塗装仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒｯｷ品

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板

      (0060)

      　　　

枚 2    

Q01　標識板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2未満

Q02　標識板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)

Q03　添架式取付金具費　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ材料費　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0037号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識板設置

        (警戒･規制･指示･路線番号標識) 基 2    

J01　標識板材料費の計上の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小型標識材料費（支給品）

      (0061)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型標識材料費

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱、標識板 基 2    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

支給品費　      65,300   歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    大型標識工

    (0062)

    　　　

式 1    

      片持標識柱　

      (0063)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱設置(片持式)

        基 1    

J01　柱の質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400kg未満/基

J02　柱材料の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板

      (0064)

      　　　

枚 1    

Q01　標識板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

Q02　標識板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標識板設置(案内標識[路線番号除く])

Q03　添架式取付金具費　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0040号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 98 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ材料費　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない 豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識板設置

        (案内標識[路線番号除く]) m2 4.9  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移設

J02　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2未満

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      大型標識材料費（支給品）

      (0065)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型標識材料費

        標識柱、標識板 基 1    

支給品費　   1,356,600   

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0066)

  　　　

式 1    

    区画線工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0067)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線

      (0068)

      　　　

m 910    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 125    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 545    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 225    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 17    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

      溶融式区画線

      (0069)

      　　　

m 310    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 174    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 24    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 98    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 9    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

      溶融式区画線

      (0070)

      　　　

m 120    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 矢印･記号･文字 15cm換算

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 121    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 矢印･記号･文字 15cm換算

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0071)

      　　　

m 110    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置 豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 111    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0072)

      　　　

m 9    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 9    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

  道路付属施設工

  (0073)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0074)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0075)

      　　　

本 21    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 21    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    照明工

    (0076)

    　　　

式 1    

      照明柱基礎　

      (0077)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        照明柱基礎

        φ500×H1700 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

          基 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明灯基礎 500φ2m以下

WE211600

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

          φ500 m 1.7  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.3  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接地工

          D種 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            接地設置

            極 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D種接地

J02　基礎床掘3m以内の施工による補正　　　　　　　　　　 補正あり

WE123800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            接地棒

            E-B2 φ10×500mm 本 1    

Z234100030

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子

            E-B10 10φ用8×500 本 1    

V001503001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線

            IV 3.5mm2 m 3    

V001001012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      照明柱　　

      (0078)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路照明灯建柱 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ、H=10.0m 基 2    単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯建柱

          基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

J02　ﾎﾟｰﾙ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし

WE210800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明器具取付

          LED 台 1    

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            照明器具取付

            台 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明器具取付

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　高所作業車の持込貸与の区分　　　　　　　　　　　　 持込

WE211500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            照明器具

            KCE070-2C 電源装置含む 台 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引込ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ

          3.5B 個 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ

          28mm 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

          2P15A ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          受電ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*01009
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          600V CV3.5mm-2C m 8    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          点滅器ｹｰﾌﾞﾙ

          600V VVF2.0mm-3C m 8    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          器具ｹｰﾌﾞﾙ

          専用10m 本 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0079)

  　　　

式 1    

    防護施設工

    (0080)

    　　　

式 1    

      仮設防護柵

      (0081)

      　　　

m 122    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵撤去

        m 122    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H鋼基礎

WB821130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

        整備費含む　賃料期間 90日 基 25    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料

          H300 L=5m/基 90日以内 基･日 90    

L102103010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費

          H300 L=5m/基 基 1    

L102103060

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 113 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0082)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0083)

      　　　

人日 140    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0051号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 70    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 70    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0084) 式 1    

共通仮設

(0085)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0086)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0087)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0088)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0052号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 24.4km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 有

J06　運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数)　　　　　　　　　　 

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0089)

      　　　

t 15    

第0053号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 15.2  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 24.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 15.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0090)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0091) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0092) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0093) 式 1    

  現場管理費

  (0094) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0095) 式 1    

  一般管理費等

  (0096) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0097) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0098) 式 1    

工事費計

(0099) 式 1    
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繰 第　537　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000241000001 砕石　[Z002122003] 県地区単価表p.23 (掲載) アス合材･骨材

RC-40 m3 50円単位(切捨)

Y000283000001 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　[Z231060040] 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

両面 180/240×300×2000 (C) 個 7,800 7,800 7,800 10円単位(切捨)

Y000302000001 集水桝　[Z231042005] 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 個 38,800 38,800 38,800 100円単位(切捨)

Y001100001002 路盤材　[Z002120001] 県地区単価表p.21 (掲載) アス合材･骨材

C-20 m3 50円単位(切捨)

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　[Z231051035] 県地区単価表p.17 (掲載) アス合材･骨材

 (1) 再生粗粒度As(20) t 50円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　[Z231050020] 県地区単価表p.16 (特調) アス合材･骨材

 (5) 密粒度As(20F) 改質Ⅱ型 t 19,800 19,800 19,800 50円単位(切捨)

Y001102000003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　[Z231051040] 県地区単価表p.17 (掲載) アス合材･骨材

 (2) 再生密粒度As(13) t 50円単位(切捨)

Y001102000004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　[Z231051005] 県地区単価表p.18 (掲載) アス合材･骨材

 (5) 再生密粒度As(13F) t 50円単位(切捨)

Y001102000005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　[Z231051020] 県地区単価表p.18 (掲載) アス合材･骨材

 (7) 再生細粒度As(13F) t 50円単位(切捨)

Y001171002002 道路標識柱（支給品による控除額） その他一般資材

路側式用　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱 基 38,100 38,100 38,100 100円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管　[Z005002008] 県材料単価表p.8 (掲載) その他一般資材

VP-150 m 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

A s 殻 t 500 500 500 1円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As切削殻 t 500 500 500 1円単位(切捨)

Y007600001005 処分費 p.795 その他一般資材

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H1 t -  100円単位(切捨)

Y007600001006 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

廃プラスチック t 70,000 70,000 70,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ p.735 p.884 その他一般資材

φ500 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 引込ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ　[見積] その他一般資材

3.5B 個 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ p.576 p.695 その他一般資材

28mm 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ p.606 p.737 その他一般資材

2P15A　ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 受電ｹｰﾌﾞﾙ p.541 p.654 その他一般資材

600V CV3.5mm-2C m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 点滅器ｹｰﾌﾞﾙ p.540 p.652 その他一般資材

600V VVF2.0mm-3C m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 器具ｹｰﾌﾞﾙ p.612 p.731 その他一般資材

専用10m 本 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 照明器具 p.612 p.731 その他一般資材

KCE070-2C　電源装置含む 台 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 小型標識材料費（支給品） その他一般資材

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱、標識板 基 65,350 65,350 65,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 大型標識材料費（支給品） その他一般資材

標識柱、標識板 基 1,356,600 1,356,600 1,356,600 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰 第　537　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／5月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

Y003420000 直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ p.618 p.736 その他一般資材

H=10.0m ﾍﾞｰｽ式 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 基 100円単位(切捨)

Y000112001 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)　[Z234100015] 県材料単価表p.9 (特調) その他一般資材

4-M24×600L 組 8,690 8,690 8,690 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 残土受け入れ価格 建設発生土受入地 (特調) その他一般資材

m3 150 150 150 1円単位(切捨)



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 159.8 160
CB210100 掘削 m3 159.8 160 土砂　オープンカット

残土処理工 式 1
整地 m3 159.8 160

CB210610 整地 m3 159.8 160 残土受入れ地での処理
土砂等運搬 m3 159.8 160

CB210110 土砂等運搬 m3 159.8 160 標準,DID区間 無, 49.5㎞以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂

構造物撤去工 式 1
大型標識撤去工 式 1

案内標識撤去 基 1 1
案内標識柱撤去 基 1 1 片持式 400kg未満
標識板撤去 m2 3.0 3.0

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.3 0.3 D=4.0km以下 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積 吊能力2.9t
CB010420 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し t 0.3 0.3

処分費 t 0.3 0.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ　H1
道路付属物撤去工 式 1

道路付属物撤去 本 29 29
道路付属物撤去工（車線分離標） 本 29 29 貼付式　施工規模 10本以上30本未満

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.03 0.03 L=14.0km以下 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t
CB010420 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し t 0.03 0.03

処分費 t 0.03 0.03 廃プラ
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物 m3 20.9 21
構造物とりこわし m3 20.9 20.9 無筋構造物,時間的制約 無　低騒音・低振動対策 必要

舗装版切断 As舗装 m 256.8 260
CB430510 舗装版切断 m 256.8 257 アスファルト舗装版  t=15cm以下

舗装版破砕 As舗装 m2 632.0 630
CB430310 舗装版破砕 m2 632.0 632 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 対策必要 15㎝以下

路面切削 As舗装、平均切削厚t=5.3㎝ m2 1,832.7 1,830
CB430010 路面切削 m2 1,832.7 1,833 全面切削6cm以下（4000m2以下）

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋Co殻 m3 20.9 21

CB227010 殻運搬 m3 20.9 20.9 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし機械積込　DID区間 無, 5.7㎞以下

殻運搬 As殻 m3 29.4 29
CB227010 殻運搬 m3 29.4 29.4 機械積込 対策不要厚15cm超又は対策必要　DID区間 無, 7.5㎞以下

殻運搬 As切削殻 m3 97.1 97
CB430020 殻運搬（路面切削） m3 97.1 97.1 ＤＩＤ区間 無,5.5㎞以下

殻処分 無筋Co殻 m3 20.9 21
処分費 t 49.1 49.1 無筋Co殻

殻処分 As殻 m3 29.4 29
処分費 t 69.1 69.1 As殻

殻処分 As切削殻 m3 97.1 97
処分費 t 228.2 228.2 As切削殻

舗装 式 1
舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道部（A路線） 式 1
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(M-40)、t=12cm m2 74.0 74

CB410041 上層路盤（歩道部） m2 74.0 74.0 1層施工　粒度調整砕石 M-40

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

基層(車道・路肩部) ①再生粗粒度As(20)、t=5cm m2 74.0 74
CB410240 基層(車道・路肩部) m2 74.0 74.0 1.4m未満　① 再生粗粒度(20)

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5㎝ m2 1,792.8 1,790
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1,792.8 1,793 3.0m超　⑤ 密粒度(20F) 改質Ⅱ型

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道部（B路線） 式 1
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(M-40)、t=12cm m2 72.3 72

CB410041 上層路盤（歩道部） m2 72.3 72.3 1層施工　粒度調整砕石 M-40
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、レベリング 平均厚t=4.2cm m2 259.9 260

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 259.9 259.9 1.4m以上3.0m以下　② 再生密粒度(13)
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm m2 72.3 72

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 72.3 72.3 1.4m未満　② 再生密粒度(13)
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm m2 1,229.8 1,230

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1,229.8 1,230 3.0m超　⑤　再生密粒度(13F)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部 式 1

凍上抑制層(歩道部) 再生砕石(RC-40)、t=15㎝ m2 244.2 244
CB410031 下層路盤（歩道部） m2 244.2 244.2 1層施工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

上層路盤(歩道部) 切込砕石(C-20)、t=10㎝ m2 244.2 244
CB410041 上層路盤（歩道部） m2 244.2 244.2 1層施工　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)、t=3㎝ m2 267.5 268
CB410261 表層(歩道部) m2 267.5 267.5 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)　⑦ 再生細粒度(13F)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　市道取付（A路線） 式 1
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)、t=4cm m2 16.1 16

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 16.1 16.1 1.4m以上3.0m以下　② 再生密粒度(13)
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm m2 16.1 16

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 16.1 16.1 1.4m以上3.0m以下　⑤　再生密粒度(13F)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　乗入部（1種） 式 1

下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40)、t=30㎝ m2 46.2 46
CB410031 下層路盤（歩道部） m2 46.2 46.2 2層施工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

基層(歩道部) ①再生粗粒度As(20)、t=10㎝ m2 46.2 46
CB410241 基層(歩道部) m2 46.2 46.2 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)　①再生粗粒度(20) PK-3

CB410241 基層(歩道部) m2 46.2 46.2 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)　①再生粗粒度(20) PK-4

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)、t=5㎝ m2 53.7 54
CB410261 表層(歩道部) m2 53.7 53.7 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)　⑦ 再生細粒度(13F)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　乗入部（3種） 式 1
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40)、t=25㎝ m2 35.7 36

CB410031 下層路盤（歩道部） m2 35.7 35.7 2層施工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)、t=5㎝ m2 42.3 42

CB410261 表層(歩道部) m2 42.3 42.3 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)　⑦ 再生細粒度(13F)

排水構造物工 式 1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 箇所 14 14
CB222800 プレキャスト集水桝 基 14 14 据付　200㎏を超え400㎏以下
CB222810 プレキャスト集水桝（材料費） 基 14 14
CB422510 歩車道境界ブロック m 8.4 8.4 設置　Ｂ種(180/205×250×600)
CB222770 暗渠排水管 m 24.4 24.4 据付 直管 50～150㎜

縁石工 式 1
縁石工 式 1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ LS3-F-T220 m 127.6 128
歩車道境界ブロック m 127.6 127.6 LS3-F-T220

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ LS3-F-T190 m 145.6 146
歩車道境界ブロック m 121.3 121.3 LS3-F-T190
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

歩車道境界ブロック m 24.3 24.3 LS3-F-T190　(基礎材なし)
標識工 式 1

小型標識工 式 1
標識柱 基 2 2

標識柱・基礎設置（路側式） 基 2 2 材料支給 単柱式（基礎含む）φ60.5施工規模加算2基
標識板 枚 2 2

標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識) 基 2 2 材料支給 施工規模加算2基
小型標識材料費（支給品） 基 2 2

小型標識材料費（支給品） 基 2 2
大型標識工 式 1

片持標識柱 基 1 1
標識柱設置（片持式） 基 1 1 材料支給 400㎏未満／基,施工規模加算 1基　不要

標識板 枚 1 1
標識板設置（案内標識） m2 4.9 4.9 材料支給

大型標識材料費（支給品） 基 1 1
大型標識材料費（支給品） 基 1 1

区画線工 式 1
区画線工 式 1

溶融式区画線 実線 W=15cm m 911.5 910
区画線設置 m 125.0 125 溶融式・手動 実線15cm(車線境界線)
区画線設置 m 544.7 545 溶融式・手動 実線15cm(外側線)
区画線設置 m 224.5 225 溶融式・手動 実線15cm(導流帯)
区画線設置 m 17.3 17 溶融式・手動 実線15cm(右折導流)

溶融式区画線 実線 W=45cm m 305.0 310
区画線設置 m 174.1 174 溶融式・手動 実線45cm(横断歩道)
区画線設置 m 24.0 24 溶融式・手動 実線45cm(停止線)
区画線設置 m 98.2 98 溶融式・手動 実線45cm(導流帯)
区画線設置 m 8.7 9 溶融式・手動 実線45cm(右折導流)

溶融式区画線 実線 矢印 m 120.5 120
区画線設置 m 120.5 121 溶融式・手動 実線15cm換算(矢印)

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 実線 W=15cm m 110.7 110
区画線設置 m 110.7 111 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線15cm(中央線)

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 破線 W=15cm m 8.9 9
区画線設置 m 8.9 9 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線15cm(中央線)

道路付属施設工 式 1
道路付属物工 式 1

視線誘導標 本 21 21
視線誘導標設置（スノーポール併用型） 本 21 21 コンクリート建込（穿孔含む） 手間＋材料費 10本以上30本未満

照明工 式 1
照明柱基礎 ｽﾊﾟｲﾗﾙ立込ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 基 2 2

照明柱基礎 基 2 2 φ500×H1700
照明柱 LED　支柱H=10.0m 基 2 2

道路照明灯建柱 基 2 2 直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ
仮設工 式 1

防護施設工 式 1
仮設防護柵 m 122.0 122

H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 m 122.0 122.0
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 基 25 25 5.0m/基  90日　整備費含む

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 140 140

交通誘導警備員A 人 70 70
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
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摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
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レベル４
細別

交通誘導警備員B 人 70 70
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

建設機械運搬費 台 2 2
貨物自動車による運搬(1車1回) 台 2 2 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付)2.0m　D=24.4km

仮設材運搬費 仮設防護柵 t 15.2 15
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 15.2 15.2 D=24.4km 12m以内
仮設材等の積込み取卸し費 t 15.2 15.2 片道分
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種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

道路土工

　掘　削 オープンカット ｍ3 159.8

残土運搬処理 D=44.7km ｍ3 159.8

　土工　数量集計表　



ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
(A路線) (B路線) 交差点部(CAD)

V = =

掘削
V = =

土 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

道路土工

ｍ3

掘削

ｍ3
159.8     159.8

残土運搬処理

159.8     + 53.369.0  + 37.5



(A路線)

断面積 平均断面積 土　量

ANO. 2+1.784 0.4

ANO. 2+5.275 3.491 0.4 0.40 1.4

ANO. 3 14.725 0.4 0.40 5.9

ANO. 3+4.000 4.000 0.5 0.45 1.8

ANO. 4 16.000 0.5 0.50 8.0

ANO. 4+14.419 14.419 0.0 0.25 3.6

ANO. 5 5.581 0.5 0.25 1.4

ANO. 6 20.000 0.6 0.55 11.0

ANO. 6+10.759 10.759 0.6 0.60 6.5

ANO. 6+16.363 5.604 0.6 0.60 3.4

ANO. 7 3.637 0.6 0.60 2.2

ANO. 7+ 8.284 8.284 0.5 0.55 4.6

ANO. 7+16.074 7.790 交差点部別途

ANO. 8 3.926 〃

ANO. 8+5.725 5.725 〃

ANO. 9 14.275 〃

ANO. 9+ 1.614 1.614 0.5

ANO. 9+ 9.270 7.656 0.5 0.50 3.8

ANO. 9+18.786 9.516 0.5 0.50 4.8

ANO.10 1.214 0.5 0.50 0.6

ANO.11 20.000 0.5 0.50 10.0

合計 178.216 69.0

土 工 積 計 算 書

測点名 距離
掘削(オープンカット)CA1

摘要



(B路線)

断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量

BNO. 2+5.100 0.2

BNO. 2+8.730 3.630 0.3 0.25 0.9

BNO. 2+15.614 6.884 0.5 0.40 2.8

BNO. 3 4.386 0.5 0.50 2.2

BNO. 3+4.000 4.000 0.7 0.60 2.4

BNO. 3+10.500 6.500 0.7 0.70 4.6 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 0.4

BNO. 6 6.889 0.4 0.40 2.8

BNO. 6+17.999 17.999 0.4 0.40 7.2

BNO. 6+18.900 0.901 0.3 0.35 0.3

BNO. 7 1.100 0.4 0.35 0.4

BNO. 8 20.000 0.3 0.35 7.0

BNO. 8+17.642 17.642 0.3 0.30 5.3

BNO. 9 2.358 0.3 0.30 0.7

BNO. 9+2.900 2.900 0.3 0.30 0.9

合計 137.800 37.5

摘要

土 工 積 計 算 書

測点名 距離
掘削(オープンカット)CA1



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

車道舗装（A路線）

　上層路盤工
粒調砕石M-40
t=12cm

１層施工 ｍ2 74.0

　基層工
①再生粗粒度As(20)
t=5cm

 1.4m未満 ｍ2 74.0

　表層工
⑤密粒度As(20F)
改質Ⅱ型 t=5cm

3.0m超 ｍ2 1,792.8

車道舗装（B路線）

　上層路盤工
粒調砕石M-40
t=12cm

１層施工 ｍ2 72.3

　表層工(レベリング）
②再生密粒度As(13)
平均厚t=4.2cm

1.4m以上3.0m未満 ｍ2 259.9

　表層工
②再生密粒度As(13)
t=4cm

 1.4m未満 ｍ2 72.3

　表層工
⑤再生密粒度As(13F)
t=3cm

3.0m超 ｍ2 1,229.8

歩道舗装

　凍上抑制層
再生砕石RC-40
t=15cm

ｍ2 244.2

　路盤工
切込砕石C-20
t=10cm

ｍ2 244.2

　表層工
⑦再生細粒度As(13F)
t=3cm

1.4m未満 ｍ2 267.5

　舗装工　数量集計表　



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

乗入舗装

　（１種舗装）

　　表層工
⑦再生細粒度As(13F)
t=5cm

1.4m未満 ｍ2 53.7

　　基層工
①再生粗粒度As(20)
t=10cm

1.4m未満 ｍ2 46.2

　　下層路盤工
再生砕石RC-40
t=30cm

２層施工 ｍ2 46.2

　（３種舗装）

　　表層工
⑦再生細粒度As(13F)
t=5cm

1.4m未満 ｍ2 42.3

　　下層路盤工
再生砕石RC-40
t=25cm

ｍ2 35.7

市道取付

　　表層工
⑤再生密粒度As(13F)
t=3cm

1.4m以上3.0m未満 ｍ2 16.1

　　表層工
②再生密粒度As(13)
t=４cm

1.4m以上3.0m未満 ｍ2 16.1

　舗装工　数量集計表　



⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm 3.0m超

積計算

A = =

①再生粗粒度As(20) t=5cm 1.4m未満

積計算 交差点部(CAD)

A = =

粒調砕石M-40  t=12cm

積計算 交差点部(CAD)

A = =

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 3.0m超

積計算 交差点部(CAD)

A = =

②再生密粒度As(13) t=4cm  1.4m未満

積計算 交差点部(CAD)

A = =

②再生密粒度As(13)  平均厚t=4.2cm 1.4m以上3.0m未満

積計算 交差点部(CAD)

A = =

平均厚 積計算 積計算

ｔ = =

粒調砕石M-40  t=12cm

積計算 交差点部(CAD)

A = =

⑦再生細粒度As(13F)  t=3cm 1.4m未満

積計算(A) 積計算(B) 交差点部(CAD) 乗入部

A = ( ＋ ) =

切込砕石C-20  t=10cm

積計算(A) 積計算(B) 交差点部(CAD) 乗入部

A = ( ＋ ) =

再生砕石RC-40  t=15cm

積計算(A) 積計算(B) 交差点部(CAD) 乗入部

A = ( ＋ ) =

24.6     72.3     47.7     ＋

ｍ2

ｍ2

ｍ2
259.9    

78.4  

78.4  

150.0 ＋ 81.5  

ｍ2
74.0     

838.6    391.2    ＋

ｍ2
74.0     

　上層路盤工

車道舗装

1,792.8  

67.4     

67.4     

1,229.8  

舗 装 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

（A路線）

ｍ2

　表層工

　基層工

　凍上抑制層

ｍ2
244.2    

1,792.8  

歩道舗装

72.3     47.7     ＋ 24.6     

　表層工

ｍ2
267.5    

46.2  

8.0      ÷ 190.7    0.042 ｍ

　表層工

（B路線）

車道舗装

　表層工

　表層工

（レベリング）

＋ 6.6      

ｍ2

190.7    ＋ 69.2     

　路盤工

　上層路盤工

＋ 137.3 -

＋ 96.9  ＋ 53.7  

ｍ2
244.2    150.0 

93.6  

＋ 6.6      

＋ 81.5  ＋ 137.3 - 46.2  

169.3 148.6 -



⑦再生細粒度As(13F)  t=5cm 1.4m未満

出入口構造図より

A = =

①再生粗粒度As(20) t=10cm 1.4m未満

出入口構造図より

A = =

再生砕石RC-40  t=30cm

出入口構造図より

A = =

⑦再生細粒度As(13F)  t=5cm 1.4m未満

出入口構造図より

A = =

再生砕石RC-40  t=25cm

出入口構造図より

A = =

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 1.4m以上3.0m未満

出入口構造図より

A = =

②再生密粒度As(13) t=４cm 1.4m以上3.0m未満

出入口構造図より

A = =

舗 装 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式

　　基層工

53.7     

乗入舗装

ｍ2
46.2     46.2     

ｍ2

53.7     

ｍ2
46.2     

市道取付

16.1     

　　表層工

16.1     
ｍ2

（１種舗装）

16.1     
ｍ2

数 量

ｍ2

ｍ2

（３種舗装）

　　表層工

35.7     

42.3     42.3     

　　表層工

　　下層路盤工

35.7     

16.1     

　　下層路盤工

　　表層工

46.2     



(A路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

ANO. 2+1.784 6.31 0.50

ANO. 2+5.275 3.491 6.79 6.550 22.9 0.50 0.500 1.7

ANO. 3 14.725 10.05 8.420 124.0 0.50 0.500 7.4

ANO. 3+4.000 4.000 10.39 10.220 40.9 0.50 0.500 2.0

ANO. 4 16.000 10.40 10.395 166.3 0.50 0.500 8.0

ANO. 4+14.419 14.419 10.90 10.650 153.6 0.00 0.250 3.6

ANO. 5 5.581 10.00 10.450 58.3 0.50 0.250 1.4

ANO. 6 20.000 10.00 10.000 200.0 0.50 0.500 10.0

ANO. 6+10.759 10.759 10.00 10.000 107.6 0.50 0.500 5.4

ANO. 6+16.363 5.604 10.50 10.250 57.4 0.50 0.500 2.8

ANO. 7 3.637 10.12 10.310 37.5 0.50 0.500 1.8

ANO. 7+ 8.284 8.284 10.00 10.060 83.3 0.50 0.500 4.1

ANO. 7+16.074 7.790 10.50 10.250 79.8 交差点部別途

ANO. 8 3.926 10.80 10.650 41.8 〃

ANO. 8+5.725 5.725 11.00 10.900 62.4 〃

ANO. 9 14.275 10.50 10.750 153.5 〃

ANO. 9+ 1.614 1.614 10.50 10.500 16.9 0.50

ANO. 9+ 9.270 7.656 10.10 10.300 78.9 0.50 0.500 3.8

ANO. 9+18.786 9.516 10.00 10.050 95.6 0.50 0.500 4.8

ANO.10 1.214 10.00 10.000 12.1 0.50 0.500 0.6

ANO.11 20.000 10.00 10.000 200.0 0.50 0.500 10.0

合計 178.216 1792.8 67.4

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
表層⑤ W1 基層① W2、上層路盤　W3

摘要



(A路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

ANO. 2+1.784 1.56 1.46

ANO. 2+5.275 3.491 1.48 1.520 5.3 1.38 1.420 5.0

ANO. 3 14.725 1.19 1.335 19.7 1.04 1.210 17.8

ANO. 3+4.000 4.000 1.18 1.185 4.7 1.03 1.035 4.1

ANO. 4 16.000 1.19 1.185 19.0 1.04 1.035 16.6

ANO. 4+8.400 8.400 1.19 1.190 10.0 1.04 1.040 8.7 ANO. 4と同じ

ANO. 4+14.419 6.019 交差点部別途

ANO. 5 5.581 1.32 1.17

ANO. 6 20.000 1.54 1.430 28.6 1.37 1.270 25.4

ANO. 6+10.759 10.759 1.68 1.610 17.3 1.52 1.445 15.5

ANO. 6+16.363 5.604 1.29 1.485 8.3 1.12 1.320 7.4

ANO. 7 3.637 1.29 1.290 4.7 1.12 1.120 4.1

ANO. 7+ 8.284 8.284 1.34 1.315 10.9 1.17 1.145 9.5

ANO. 7+16.074 7.790 交差点部別途

ANO. 8 3.926 〃

ANO. 8+5.725 5.725 〃

ANO. 9 14.275 〃

ANO. 9+ 1.614 1.614 〃

ANO. 9+ 9.270 7.656 1.32 1.17

ANO. 9+18.786 9.516 1.33 1.325 12.6 1.17 1.170 11.1

ANO.10 1.214 1.33 1.330 1.6 1.17 1.170 1.4

ANO.11 20.000 1.33 1.330 26.6 1.17 1.170 23.4

合計 178.216 169.3 150.0

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
歩道表層⑦　W6 路盤　W7、凍上抑制層　W8

摘要



(A路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

ANO. 2+1.784 0.52 1.59

ANO. 2+5.275 3.491 0.53 0.525 1.8 1.47 1.530 5.3

ANO. 3 14.725 0.77 0.650 9.6 1.23 1.350 19.9

ANO. 3+4.000 4.000 0.81 0.790 3.2 1.19 1.210 4.8

ANO. 4 16.000 0.89 0.850 13.6 1.13 1.160 18.6

ANO. 4+14.419 14.419 0.00 0.445 6.4 0.00 0.565 8.1

ANO. 5 5.581 1.04 0.520 2.9 1.19 0.595 3.3

ANO. 6 20.000 1.14 1.090 21.8 1.31 1.250 25.0

ANO. 6+10.759 10.759 1.37 1.255 13.5 1.68 1.495 16.1

ANO. 6+16.363 5.604 1.15 1.260 7.1 1.05 1.365 7.6

ANO. 7 3.637 1.13 1.140 4.1 1.11 1.080 3.9

ANO. 7+ 8.284 8.284 1.12 1.125 9.3 1.14 1.125 9.3

ANO. 7+16.074 7.790 交差点部別途

ANO. 8 3.926 〃

ANO. 8+5.725 5.725 〃

ANO. 9 14.275 〃

ANO. 9+ 1.614 1.614 〃

ANO. 9+ 9.270 7.656 1.04 1.17

ANO. 9+18.786 9.516 0.99 1.015 9.7 1.24 1.205 11.5

ANO.10 1.214 0.98 0.985 1.2 1.23 1.235 1.5

ANO.11 20.000 0.91 0.945 18.9 1.29 1.260 25.2

合計 178.216 123.1 160.1

測点名 距離
舗装版破砕（車道）　W9 舗装版破砕（歩道）　W10

摘要

舗 装 工 積 計 算 書



(A路線)

幅 平均幅 面積 断面積 平均断面積 体積

ANO. 2+1.784 5.81 0.30

ANO. 2+5.275 3.491 6.29 6.050 21.1 0.36 0.330 1.2

ANO. 3 14.725 9.55 7.920 116.6 0.54 0.450 6.6

ANO. 3+4.000 4.000 9.89 9.720 38.9 0.58 0.560 2.2

ANO. 4 16.000 9.90 9.895 158.3 0.65 0.615 9.8

ANO. 4+14.419 14.419 10.90 10.400 150.0 0.78 0.715 10.3

ANO. 5 5.581 9.50 10.200 56.9 0.63 0.705 3.9

ANO. 6 20.000 5.17 7.335 146.7 0.33 0.480 9.6

ANO. 6+10.759 10.759 0.00 2.585 27.8 0.00 0.165 1.8

ANO. 6+16.363 5.604 5.22 2.610 14.6 0.39 0.195 1.1

ANO. 7 3.637 5.22 5.220 19.0 0.34 0.365 1.3

ANO. 7+ 8.284 8.284 5.23 5.225 43.3 0.29 0.315 2.6

ANO. 7+16.074 7.790 交差点部別途

ANO. 8 3.926 〃

ANO. 8+5.725 5.725 〃

ANO. 9 14.275 〃

ANO. 9+ 1.614 1.614 〃

ANO. 9+ 9.270 7.656 5.43 0.18

ANO. 9+18.786 9.516 5.10 5.265 50.1 0.25 0.215 2.0

ANO.10 1.214 5.40 5.250 6.4 0.26 0.255 0.3

ANO.11 20.000 5.67 5.535 110.7 0.29 0.275 5.5

合計 178.216 960.4 58.2

測点名 距離
路面切削（幅）　W11-1 路面切削（面積）　W11-2

舗 装 工 積 計 算 書

摘要



(B路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

BNO. 2+5.100 7.63 0.50

BNO. 2+8.730 3.630 9.34 8.485 30.8 0.50 0.500 1.8

BNO. 2+15.614 6.884 9.48 9.410 64.8 0.50 0.500 3.4

BNO. 3 4.386 9.50 9.490 41.6 0.50 0.500 2.2

BNO. 3+4.000 4.000 9.50 9.500 38.0 0.50 0.500 2.0

BNO. 3+10.500 6.500 9.50 9.500 61.8 0.50 0.500 3.3 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 9.65 0.50

BNO. 6 6.889 9.50 9.575 66.0 0.50 0.500 3.4

BNO. 6+17.999 17.999 9.50 9.500 171.0 0.50 0.500 9.0

BNO. 6+18.900 0.901 9.50 9.500 8.6 0.50 0.500 0.5

BNO. 7 1.100 9.43 9.465 10.4 0.50 0.500 0.6

BNO. 8 20.000 8.13 8.780 175.6 0.50 0.500 10.0

BNO. 8+17.642 17.642 7.04 7.585 133.8 0.50 0.500 8.8

BNO. 9 2.358 6.90 6.970 16.4 0.50 0.500 1.2

BNO. 9+2.900 2.900 6.73 6.815 19.8 0.50 0.500 1.5

合計 137.800 838.6 47.7

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
表層⑤ W1 表層② W2、上層路盤　W3

摘要



(B路線)

幅 平均幅 面積 断面積 平均断面積 体積

BNO. 2+5.100 0.00 0.00

BNO. 2+8.730 3.630 0.00 0.000 0.0 0.00 0.000 0.0

BNO. 2+15.614 6.884 2.67 1.335 9.2 0.15 0.075 0.5

BNO. 3 4.386 2.29 2.480 10.9 0.13 0.140 0.6

BNO. 3+4.000 4.000 2.83 2.560 10.2 0.22 0.175 0.7

BNO. 3+10.500 6.500 2.83 2.830 18.4 0.22 0.220 1.4 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 2.61 0.14

BNO. 6 6.889 2.26 2.435 16.8 0.10 0.120 0.8

BNO. 6+17.999 17.999 2.34 2.300 41.4 0.08 0.090 1.6

BNO. 6+18.900 0.901 2.47 2.405 2.2 0.09 0.085 0.1

BNO. 7 1.100 2.55 2.510 2.8 0.09 0.090 0.1

BNO. 8 20.000 2.83 2.690 53.8 0.07 0.080 1.6

BNO. 8+17.642 17.642 0.00 1.415 25.0 0.00 0.035 0.6

BNO. 9 2.358 0.00 0.000 0.0 0.00 0.000 0.0

BNO. 9+2.900 2.900 0.00 0.000 0.0 0.00 0.000 0.0

合計 137.800 190.7 8.0

摘要

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
表層②レベリング（幅）　W2-1 表層②レベリング（面積）　W2-2



(B路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

BNO. 2+5.100 0.39 0.21

BNO. 2+8.730 3.630 0.64 0.515 1.9 0.46 0.335 1.2

BNO. 2+15.614 6.884 0.99 0.815 5.6 0.82 0.640 4.4

BNO. 3 4.386 1.09 1.040 4.6 0.92 0.870 3.8

BNO. 3+4.000 4.000 1.22 1.155 4.6 1.04 0.980 3.9

BNO. 3+10.500 6.500 1.22 1.220 7.9 1.04 1.040 6.8 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 1.35 1.19

BNO. 6 6.889 1.42 1.385 9.5 1.26 1.225 8.4

BNO. 6+17.999 17.999 1.17 1.295 23.3 1.02 1.140 20.5

BNO. 6+18.900 0.901 1.20 1.185 1.1 1.04 1.030 0.9

BNO. 7 1.100 1.17 1.185 1.3 1.02 1.030 1.1

BNO. 8 20.000 0.93 1.050 21.0 0.77 0.895 17.9

BNO. 8+17.642 17.642 0.58 0.755 13.3 0.43 0.600 10.6

BNO. 9 2.358 0.53 0.555 1.3 0.38 0.405 1.0

BNO. 9+2.900 2.900 0.50 0.515 1.5 0.32 0.350 1.0

合計 137.800 96.9 81.5

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
歩道表層⑦　W6 路盤 W7、凍上抑制層 W8

摘要



(B路線)

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

BNO. 2+5.100 0.55 0.37

BNO. 2+8.730 3.630 0.78 0.665 2.4 0.39 0.380 1.4

BNO. 2+15.614 6.884 1.17 0.975 6.7 0.38 0.385 2.7

BNO. 3 4.386 1.38 1.275 5.6 0.37 0.375 1.6

BNO. 3+4.000 4.000 1.37 1.375 5.5 1.04 0.705 2.8

BNO. 3+10.500 6.500 1.37 1.370 8.9 1.04 1.040 6.8 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 1.91 0.41

BNO. 6 6.889 1.88 1.895 13.1 0.49 0.450 3.1

BNO. 6+17.999 17.999 1.79 1.835 33.0 0.32 0.405 7.3

BNO. 6+18.900 0.901 1.86 1.825 1.6 0.33 0.325 0.3

BNO. 7 1.100 1.76 1.810 2.0 0.35 0.340 0.4

BNO. 8 20.000 1.39 1.575 31.5 0.48 0.415 8.3

BNO. 8+17.642 17.642 1.04 1.215 21.4 0.49 0.485 8.6

BNO. 9 2.358 0.93 0.985 2.3 0.50 0.495 1.2

BNO. 9+2.900 2.900 0.91 0.920 2.7 0.50 0.500 1.5

合計 137.800 136.7 46.0

摘要

舗 装 工 積 計 算 書

測点名 距離
舗装版破砕（車道）　W9 舗装版破砕（歩道）　W10



(B路線)

幅 平均幅 面積 断面積 平均断面積 体積

BNO. 2+5.100 7.13 0.21

BNO. 2+8.730 3.630 6.86 6.995 25.4 0.17 0.190 0.7

BNO. 2+15.614 6.884 3.28 5.070 34.9 0.21 0.190 1.3

BNO. 3 4.386 3.23 3.255 14.3 0.21 0.210 0.9

BNO. 3+4.000 4.000 2.92 3.075 12.3 0.15 0.180 0.7

BNO. 3+10.5 6.500 2.92 2.920 19.0 0.15 0.150 1.0 BNO. 3+4.000と同じ

BNO. 3+12.818 2.318 交差点部別途

BNO. 3+16.201 3.383 〃

BNO. 4 3.799 〃

BNO. 4+7.866 7.866 〃

BNO. 4+13.365 5.499 〃

BNO. 5 6.635 〃

BNO. 5+3.086 3.086 〃

BNO. 5+13.111 10.025 2.83 0.10

BNO. 6 6.889 3.16 2.995 20.6 0.16 0.130 0.9

BNO. 6+17.999 17.999 3.08 3.120 56.2 0.11 0.135 2.4

BNO. 6+18.900 0.901 3.01 3.045 2.7 0.11 0.110 0.1

BNO. 7 1.100 2.94 2.975 3.3 0.07 0.090 0.1

BNO. 8 20.000 3.00 2.970 59.4 0.07 0.070 1.4

BNO. 8+17.642 17.642 6.20 4.600 81.2 0.10 0.085 1.5

BNO. 9 2.358 6.06 6.130 14.5 0.11 0.105 0.2

BNO. 9+2.900 2.900 6.10 6.080 17.6 0.14 0.125 0.4

合計 137.800 361.4 11.6

測点名 距離
路面切削（幅）　W11-1 路面切削（面積）　W11-2

摘要



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

排水構造物工

 L型側溝 LS3-F-
T220

歩車道境界ブロック C種 両面R m 127.6

コンクリート 18-8-40 m3 19.1

型枠 m2 51.0

基礎材
再生砕石(RC-40)

t=10cm
m2 114.8

伸縮目地 瀝青質板t=10mm m2 2.6

 L型側溝 LS3-F-
T190

歩車道境界ブロック C種 両面R m 121.3

歩車道境界ブロック C種 両面R　基礎材無し m 24.3

コンクリート 18-8-40 m3 17.5

型枠 m2 58.2

基礎材
再生砕石(RC-40)

t=10cm
m2 109.2

伸縮目地 瀝青質板t=10mm m2 1.5

 路面排水桝
プレキャスト
グレーチング蓋付

基 14

歩車道境界ブロック B種 両面R m 8.4

硬質塩化ビニル管 φ150 m 24.4

 排水構造物工　数量集計表 



LS3-F-T220

歩車道境界ブロック　C種 両面R

L = ＝

コンクリート 18-8-40

V = × / ＝

型枠

A = × / ＝

基礎材 再生砕石(RC-40)  t=10cm

A = × / ＝

伸縮目地 瀝青質板t=10mm

A = × / ＝

LS3-F-T190

歩車道境界ブロック　C種 両面R

L = ＝

歩車道境界ブロック　C種 両面R  基礎材無し

L = ＝

コンクリート 18-8-40

V = ( + ) × / ＝

型枠

A = ( + ) × / ＝

基礎材 再生砕石(RC-40)  t=10cm

A = × / ＝

伸縮目地 瀝青質板t=10mm

A = ( + ) × / ＝

m
24.3 24.3

m2
109.2121.3 9.0 10.0

121.3 24.3 0.1 10.0
m2

1.5

m3
17.5

m2
58.2

121.3 24.3 1.2 10.0

121.3 24.3 4.0 10.0

 L型側溝

m
121.3121.3

m2
114.8

m2
2.6

127.6 9.0 10.0

127.6 0.2 10.0

127.6127.6

m3
19.1

m2
51.0

127.6 1.5 10.0

127.6 4.0 10.0

排 水 構 造 物 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

 L型側溝

m



 延　　長　　調　　書 

 L型側溝 LS3-F-T220

測　　　　　点 延長(m) 測　　　　　点 延長(m)

ANO.2+17.50
～ANO.4+10.60

ANO.4+17.80
～ANO.7+12.70

ANO.8+17.40
～ANO.11

小　　　　　計 小　　　　　計 127.6

合　　　　　計 127.6

53.7 　〃

41.4 　〃

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用

32.5 Ａ路線



 延　　長　　調　　書 

 L型側溝 LS3-F-T190

測　　　　　点 延長(m) 測　　　　　点 延長(m)

BNO.2+5.10
～BNO.3+17.70

BNO.4+14.30
～BNO.9+2.90

小　　　　　計 121.3 小　　　　　計

合　　　　　計 121.3

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用

33.1 Ｂ路線

88.2 　〃



 延　　長　　調　　書 

 L型側溝 LS3-F-T190 基礎材なし

測　　　　　点 延長(m) 測　　　　　点 延長(m)

BNO.3+17.70 BNO.3+10.55
～BNO.4+1.40 ～BNO.4+7.10

小　　　　　計 8.2 小　　　　　計 16.1

合　　　　　計 24.3

8.2 16.1 Ｂ路線

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用



 箇　　所　　調　　書 

 路面排水桝 プレキャストグレーチング蓋付

測　　　　　点
路面排
水桝
(基)

縁石(m)
塩ビ管
(m)

測　　　　　点
路面排
水桝
(基)

縁石(m)
塩ビ管
(m)

小　　　　　計 6 3.6 10.8 小　　　　　計 8 4.8 13.6

合　　　　　計 14 8.4 24.4

1

BNo. 9+ 2.60 1

BNo. 7+19.70

0.8

　〃

1.3 　〃

　〃

Ｂ路線

1.7 　〃

BNo. 4+17.90 1 3.20.6

0.6BNo. 6+ 2.20 1

Ｂ路線BNo. 3+12.10 1 2.3 BNo. 3+16.80 1 1.80.6

　〃

ANo.10+ 1.00 1 1.7 　〃

ANo. 9+ 1.00 1 1.9

　〃

ANo. 7+ 7.70 1 1.6 　〃

ANo. 6+ 5.70 1 1.8

　〃

ANo. 5+ 3.10 1 1.7 　〃

ANo. 4+ 5.70 1 1.6

適　用

ANo. 3+ 5.70 1 1.5 Ａ路線

0.6

左　　　　　側 右　　　　　側

1.5BNo. 7+ 2.50 1

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6



名 称 規 格 ・ 形 状

L型側溝
単位数量

LS3-F-T220

10m   当 り

※基礎材はRC-40

18-8-40

V = (土木工事標準設計図集より) =

A = (土木工事標準設計図集より) =

再生砕石(RC-40) t=100mm

A = (土木工事標準設計図集より) =

瀝青質板 t=10mm

A = (土木工事標準設計図集より) =

C種 両面R W=270kg/個/2.0m

N = =5

工 種 算 式 数量

1.5

4.0

コ ン ク リ ー ト

ｍ
3

1.5

ｍ
2

基 礎 材

型 枠

ｍ
2

4.0

ｍ
2

0.2 0.2

9.0

伸 縮 目 地

9.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

個
5



名 称 規 格 ・ 形 状

L型側溝
単位数量

LS3-F-T190

10m   当 り

※基礎材はRC-40

18-8-40

V = (土木工事標準設計図集より) =

A = (土木工事標準設計図集より) =

再生砕石(RC-40) t=100mm

A = (土木工事標準設計図集より) =

瀝青質板 t=10mm

A = (土木工事標準設計図集より) =

C種 両面R W=270kg/個/2.0m

N = =

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

個
5 5

伸 縮 目 地

ｍ
2

0.1 0.1

基 礎 材

ｍ
2

9.09.0

型 枠

ｍ
2

4.04.0

工 種 算 式 数量

コ ン ク リ ー ト

ｍ
3

1.2 1.2



名 称 規 格 ・ 形 状

L型側溝
単位数量

LS3-F-T190 基礎材なし

10m   当 り

18-8-40

V = (土木工事標準設計図集より) =

A = (土木工事標準設計図集より) =

瀝青質板 t=10mm

A = (土木工事標準設計図集より) =

C種 両面R W=270kg/個/2.0m

N = =

工 種 算 式 数量

コ ン ク リ ー ト

ｍ
3

1.2 1.2

型 枠

ｍ
2

4.0 4.0

伸 縮 目 地

ｍ
2

0.1 0.1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

個
5 5



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

道路付属施設工

視線誘導標 コンクリート建込式 スノーポール併用型 本 21               

照明工

照明柱 H=10m W=350kg以下 基 2

小型標識工

　警戒標識(201-B) 単柱式 φ60.5曲げ支柱 基 2          材料支給

大型標識工

案内標識 支柱DHP-KF2-(2)
基礎構造：DHK-

KF2-1F
基 1

基礎工施工済
材料支給

標識柱設置　N=1基
標識板設置　A=4.94m2

　付帯工　数量集計表　



 箇　　所　　調　　書 

 視線誘導標 コンクリート建込式　スノーポール併用

測　　　　　点 本数(本) 測　　　　　点 本数(本)

小　　　　　計 8 小　　　　　計 13

合　　　　　計 21

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用

ANo. 2+18.40 1 Ａ路線

ANo. 5+ 0.90 1 　〃

ANo. 6+12.90 1 　〃

ANo. 9+ 0.40 1 　〃

ANo.10+18.70 1 　〃

BNo. 3+13.30 1 BNo. 2+15.40 1 Ｂ路線

1 BNo. 3+16.10 1 　〃

BNo. 4+17.50 1 BNo. 5+ 4.10 1 Ｂ路線

1 1 　〃

1 BNo. 4+ 4.20 1 　〃

　〃

BNo. 6+ 1.60 1 BNo. 5+15.80 1 　〃

BNo. 6+17.60 1 BNo. 6+18.30 1 　〃

BNo. 3+19.40

BNo. 4+ 1.30

BNo. 5+ 3.50 BNo. 5+ 8.90

BNo. 9+ 1.40 1 BNo. 9+ 1.40 1



 箇　　所　　調　　書 

 小型標識工 警戒標識(201-B)、単柱式、φ60.5曲げ支柱

測　　　　　点 箇所(基) 測　　　　　点 箇所(基)

小　　　　　計 小　　　　　計 2

合　　　　　計 2

ANo. 3+17.50 1 A路線

ANo. 6+ 8.00 1   〃

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用



 箇　　所　　調　　書 

 大型標識工 支柱構造：DHP-KF2-(2)、基礎構造：DHK-KF2-1F

測　　　　　点 箇所(基) 測　　　　　点 箇所(基)

小　　　　　計 小　　　　　計 1

合　　　　　計 1

BNo. 7+ 19.30 1
B路線
基礎工施工済

左　　　　　側 右　　　　　側
適　用



数　　　量

支柱形式DHP-KF2-(2)、基礎構造：DHK-KF2-1F

A=2.6×1.9 = 4.94m2

※基礎工施工済み

※材料支給

種　　別 図　　・　　計　　算　　式

大型標識工 1基

30
0

1000

350 350

STK-φ267.4×6.6

95
0

650 1300

47
5

2600

3600

650

150

47
5

GL
～

51
00

95
0

19
00

STK-φ139.8×4.5

STK-φ101.6×4.2

1000 3500

12
00

71
25

30
0

55
75

1200 3700

15
0



数　　　量

H=10m、W=350kg以下

基 礎 新 設

コンクリート 18-8-40

V= 0.5×0.5×π/4×1.70 = 0.33 m
3

組ｱ ﾝ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ 4-M24 L600

N= = 1 組

ｽ ﾊ ﾟ ｲ ﾗ ﾙ 鋼管 φ500mm-H1700mm

N= = 1 個

基 礎 材 再生砕石(RC-40) t=

A= 0.5×0.5×π/4 = 0.20 m
2

1

1

100mm

種　　別 図　　・　　計　　算　　式

照明工 1基当り

10
0
0
0

7
50

500

1
70

0

8
0
00

25
0

照明柱姿図
S=1:30

光　　源：昼白色LED

照明器具：LED道路灯／E77283SAJ9/K07C

アダプタ：Φ60.5×120L

開 口 部

電源装置：100～242V共用形

ジョイントユニット：2P15A テストスイッチ付

直線形テーパーポール：10m ベース式

溶融亜鉛メッキ（HDZ55）仕上

砕　　石

コンクリート

スパイラルダクト：Φ500

組アンカーボルト：4-M24×600L

G.L.

DE

引込用フックバンド

ターミナルキャップ

ニップル：28

自動点滅器：電子式 200V 10A

カップリング：22
10

0

Φ75

Φ175



形    状   ・   寸    法 単 位 数    量 備     考

照明器具 E77283SAJ9/K07C 台 1

電源装置 100～242V共用形 KCE07C用 台 1

ジョイントユニット EFMT68-15A 個 1

直線形テーパーポール 10m ベース式　IS10B-S 本 1

溶融亜鉛メッキ仕上

引込用フックバンド 3.5B 個 1

ターミナルキャップ G28 個 1

自動点滅器200V10A PHM2010-2SB 個 1

ケーブル（受電） 600V CV3.5mm-2C ｍ 8.0

　　　〃　　　（点滅器） 600V VVF2.0mm-3C ｍ 8

　　　　〃　　（器具） 専用ケーブル10m 本 1

組アンカーボルト 4-M24×600L 組 1

基礎工 φ500×1700L 基 1

接地工 Ｄ種 箇所 1

名              称

１．照明灯設置工事



照明柱基礎 φ500×1700L

材　　　　料 形状・寸法 数　量 単位 摘　　要

掘削 7.000 / 10.00 0.700 ｈ

砕石 (0.500 / 2.000 )^ 2.000 × π × 0.1 0.020 ｍ３

スパイラル鋼管 1.700 × 1.000 1.700 ｍ

コンクリート (0.500 / 2.000 )^ 2.000 × π × 1.7 0.334 ｍ３

残土 (0.500 / 2.000 )^ 2.000 × π ×(1.7 ＋ 0.100) 0.353 ｍ３

略　　　　　　　図



D 種 接 地 工 事

材　　　　料 形状・寸法 数　量 単位 摘　　要

連接式接地棒
10Φｘ1500L

1.0 1.000 本

同上リード端子　8
Φｘ500L

1.0 1.000 個

電線　IV3.5ｓｑ 3.0 3.000 ｍ

略　　　　　　　図



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

区画線工

溶融式・手動 実線 W=15cm m 125.0           車線境界線

実線 W=15cm m 544.7           外側線

実線 W=15cm m 224.5           導流帯

実線 W=15cm m 17.3             右折導流

実線 W=45cm m 174.1           横断歩道

実線 W=45cm m 24.0             停止線

実線 W=45cm m 98.2             導流帯

実線 W=45cm m 8.7              右折導流

実線 W=15cm換算 m 93.4             矢印

実線 W=15cm換算 m 27.1             矢印（予告）

ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 W=15cm m 110.7           中央線

破線 W=15cm m 8.9              中央線

合計 1,456.6

　区画線工　数量集計表　



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋Co ｍ3 20.9

舗装版取壊し 舗装版切断 舗装版厚15cm以下 ｍ 256.8

舗装版破砕 舗装版厚15cm以下 ｍ2 632.0

路面切削 平均厚 t=5.3cm ｍ2 1832.7

 運搬処分 殻運搬 無筋Co殻 ｍ3 20.9 D=4.6km

As殻 ｍ3 29.4 D=7.2km

As切削材 ｍ3 97.1 D=5.2km

殻処分 無筋Co殻 ｔ 49.1

As殻 ｔ 69.1

As切削材 ｔ 228.2

 案内標識撤去 H=10m 基 1

標識板撤去 ｍ2 3.0

運搬処分 鉄スクラップ t 0.3 D=3.7km

道路付属物撤去

車線分離標撤去 本 29

運搬処分 廃プラ ｔ 0.03 D=11.9km

  撤去工　数量集計表　



無筋構造物
平均断面積A=0.07m2

V = ＝

V = ＝

ΣV ＝

アスファルト舗装版 t=15cm以下

L = ＝

アスファルト舗装版 t=15cm以下（平均厚t=7cm）

積計算(A) 積計算(B)

A = =

平均厚 t=3cm

積計算(A) 積計算(B) 交差点部(CAD)

A = =

（車道） （歩道）

A = =

平均厚 t=5.3cm

積計算(A) 積計算(B) 交差点部(CAD)

A = =

積計算(A) 積計算(B)

V = =

平均厚 積計算(A) 積計算(B)

ｔ = ÷ ( ) =

V = ＝

W = ＝
平均厚t=7cm 平均厚t=3cm

V = ＝

W = ＝

V = =

W = =

N = ＝

A = ＝
D = 3.7km

ｔ = ＝

N = ＝
D = 11.9㎞

ｔ=

舗装版破砕

舗装版取壊し

256.8

舗装版切断

（車道）

m3
案内標識基礎 3.03.00 × 1基

20.9

136.7   

路面切削

t
0.3

（合計）
ｍ2

259.8   632.0      

＋ 510.9   1,832.7    

撤 去 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

構造物撤去工

1   

× 2.35 69.1

標識板撤去 3.0 

0.3 

大型標識撤去

29.4       

案内標識撤去

49.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

20.9

259.8   × 0.07

97.1       

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

運搬処分

29.4

256.4 × 0.07

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3
縁石 17.9

46.0    ＋ 166.1   

m3

＋ 372.2   

256.8
ｍ

259.8      
ｍ2

123.1   ＋

t
運搬処分 0.03

20.9

20.9 × 2.35

（歩道）

ｍ2
372.2      160.1   ＋

ｍ3
58.2    ＋ 11.6    69.8       

ｍ2
960.4   ＋ 361.4   

無筋Co殻

＋69.8  960.4   361.4 0.053 ｍ

m3

ｍ3

ｍ2

運搬処分

3.0

1

t

×
m3

372.2 

基

0.03＋

1,832.7 × 0.053

t

29  

0.03  

t
228.2      97.1  × 2.35  

本
車線分離標撤去 29

道路付属物撤去



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

仮設工

　仮設防護柵
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞ
ﾚｰﾙ

L=5.0m/基、609kg/
基

 撤去 ｍ 122.0

賃料 90日 基 25

運搬 D=24.4km t 15.2

　仮設工　数量集計表　



H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　　L=5.0m/基、609kg/基

L = =

N = 122.0 / 5.0 =

W＝609 / 1000 × 25 =

N =

L =

     重量 15.23
t

基

　仮設防護柵

122.0122.0

25.0

     撤去
m

日
     賃料期間 90

仮 設 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

防護柵工

15.23

90

t
     運搬 15.23


