
令和８年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第４３号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工 本線

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土 m3 600

　　　掘削 機械掘削 m3 2,100

　　　掘削 機械掘削 m3 106

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 一次施工(下層路肩) m3 11.000

　　　路体盛土 施工幅2.5m未満 m3 72.000

　　　路床盛土 施工幅2.5m未満 m3 41.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 1,318.000

　　(４)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 2,600

　　　整地 m3 2,600

　２．法面工 本線

　　(１)植生工

　　　筋芝工 ㎡ 255.000

　　　人工芝付 人工芝(幅100cm程度) ㎡ 1,318.000

　３．小型水路工 本線

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 14.000

　　　埋戻 流用土埋戻 m3 26.000

　　　基面整正 m3 33.000

　　(２)側溝工

　　　鉄筋コンクリートU形 U-300A ｍ 85.400
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)小口止工

　　　小口止工 箇所 1.000

　４．舗装工 本線

　　(１)路盤工 本線

　　　下層路盤 RC-40,t=12cm ㎡ 944.000

　　　凍上抑制層 山砂,t=48cm ㎡ 1,169.000

　　　置換工 ㎡ 1,169.000

　　(２)取付・進入路工

　　　下層路盤工（取付道路） RC-40　t=20cm ㎡ 43.000

　　　下層路盤工（進入路） RC-40　t=20cm ㎡ 77.000

　　　下層路盤工（進入路(砂利舗装部)） RC-40　t=20cm ㎡ 54.000

　５．路面排水工 本線

　　(１)側溝工

　　　鉄筋コンクリートL型側溝 250A（標準型） ｍ 379.800

　　　鉄筋コンクリートL型側溝 250A（乗入型） ｍ 36.000

　　　鉄筋コンクリートL型側溝 250A（切下型） ｍ 8.400

　６．付帯施設工 本線

　　(１)付帯施設工

　　　ガードレール 塗装品　C-4E ｍ 79.000

　　　視線誘導標 土中建込用 本 12.000

　　　視線誘導標 Co建込 本 3.000

　　　視線誘導標 防護柵用 本 2.000

　　(２)標識工 警戒標識

　　　警戒標識 曲柱式 基 1.000

　　(３)境界工
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　　　境界杭 12×12 本 49

　７．土工 流末処理工

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土 m3 92

　　　掘削 機械掘削 m3 40

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 1.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 363.000

　　(３)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 166

　　　整地 m3 166

　８．法面工 流末処理工

　　(１)植生工

　　　人工芝付 人工芝(幅100cm程度) ㎡ 364.000

　９．小型水路工 流末処理工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 55.000

　　　埋戻 流用土埋戻 m3 19.000

　　　基面整正 m3 45.000

　　(２)側溝工

　　　鉄筋コンクリートU形 U-300A ｍ 85.300

　　　鉄筋コンクリートU形 U-300C ｍ 2.000

　　　鉄筋コンクリート落蓋式U形 ｍ 3.000

　　　自由勾配側溝（縦断用） B300×H500 ｍ 2.000

　　　ボックスカルバート B300×H300 ｍ 9.900
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　　　グレーチング落蓋
B300,グレーチング蓋（T-
14）

枚 3.000

　　(３)集水桝工

　　　プレキャスト集水桝 600×600×800 基 1.000

　　　現場打ち集水桝 1000×600×440 基 1.000

　１０．構造物撤去工 流末処理工

　　(１)構造物取壊工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 1.300

　　　舗装版切断 ｍ 76.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 54.000

　　　殻運搬・処理 As殻 ton 6.300

　　　殻運搬・処理 Co殻 ton 3.200

　　　汚泥運搬・処理 m3 0.260

　１１．舗装工 流末処理工

　　(１)路盤工 流末処理工

　　　表層 アスファルト舗装　t=5cm ㎡ 73.000

　　　下層路盤工 RC-40　t=25cm ㎡ 67.000

　１２．付帯施設工 流末処理工

　　(１)境界工

　　　境界杭 12×12 本 10

　１３．除雪工

　　(１)除雪工

　　　機械除雪 式 1.000

　１４．仮設道路

　　(１)仮設設置

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m≦B＜4.0m m3 32.000
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　　　敷鉄板 ㎡ 158.000

　　　安定シート ブルーシート ㎡ 158.000

　　(２)仮設撤去

　　　掘削 m3 32.000

　１５．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　輸送費 ton 27.300

　　(２)役務費

　　　共通仮設（積み上げ）

　　　　準備費

　　　　　木材等処分 ton 50.000
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