
令和 8 年度　　工事番号　 第 7405 号

国道279号道路維持補修工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市大字中野沢　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 8 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

排水構造物工

式 1    

管渠工

式 1    

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 R30 φ2200×L5000 

m 15    

内   1号

仮設工

式 1    

仮設工　

式 1    

土のう積工　

m2 3    

内   2号

パイプサポート撤去　

式 1    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

測量設計費　

km 0.03 

内   4号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 R30 φ2200×L5000 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

m 15    

単   1号 

管理費区分：0

中込充填工　

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

日 1    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土のう積工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

側面並べ,仕拵･積立･撤去

m2 3    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
パイプサポート撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

パイプサポート撤去　

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
測量設計費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(側溝整備)
片側施工の場合

Z237230025 km 0.028

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ハウエル管
R30 φ2200×L5000

ZZ99*01*01001 本 2    

           

管理費区分：0

管布設工

ZZ99*01*01002 m 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
中込充填工　

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

エアモルタル製造
40m3まで

ZZ99*01*02001 式 1    

           

管理費区分：0

スクイーズポンプ

ZZ99*01*02002 式 1    

           

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 4.34 

           02-02-06

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
16t吊ｵﾍﾟ付

ZZ99*01*03001 日 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 66    

           
11.0（L/h）×6.0h

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252620

土のう積工 側面並べ,仕拵･積立･撤去
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
山土

Y001613000001 m3 2.8  

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm

Z006082001 袋 140    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.88 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
パイプサポート撤去　

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）
2t積2.9t吊

日 1    

単   6号 

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）
2t積2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）
2t積2.9t吊

ZZ99*01*03002 日 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 22.62 

           
3.9（L/h）×5.8ｈ

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  排水構造物工

  (0002)

  　　　

式 1    

    管渠工

    (0003)

    　　　

式 1    

      高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　

      (0004)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

        m 15    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ハウエル管

          R30 φ2200×L5000 本 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          管布設工

          m 10    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中込充填工　

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          エアモルタル製造

          40m3まで 式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          スクイーズポンプ

          式 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 4.34 

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

        日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

          16t吊ｵﾍﾟ付 日 1    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          軽油

          L 66    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0005)

  　　　

式 1    

    仮設工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土のう積工　

      (0007)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土のう積工

        m2 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕拵･積立･撤去

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      パイプサポート撤去　

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        パイプサポート撤去　

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）

          2t積2.9t吊 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）

            2t積2.9t吊 日 1    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 22.62 

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0009) 式 1    

共通仮設

(0010)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0011)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0012)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      測量設計費　

      (0013)

      　　　

km 0.03 

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    km 

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(側溝整備)

        片側施工の場合 km 0.028

Z237230025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0014)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0015) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0016) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0017) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路維持補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0018) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0019) 式 1    

  一般管理費等

  (0020) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0021) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0022) 式 1    

工事費計

(0023) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



計算数量計上数量計算数量計上数量
道路維持 式 1 1

排水構造物工 式 1 1
管渠工 式 1 1

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 R30 φ2200×L5000 m 15.0 15
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 m 15.0 15.0
中込充填工 式 1 1 40m3未満
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 日 1 1

仮設工 式 1 1
仮設工 式 1 1

土のう積工 側面並べ m2 3.0 3
土のう積工 m2 3.0 3.0

パイプサポート撤去　 式 1 1
パイプサポート撤去　 式 1 1

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

準備費 式 1 1
測量設計費 [片側施工] km 0.028 0.03

測量設計費(側溝整備) km 0.028 0.028

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



種　別 単位 数 量 摘　要

排水構造物工

　管渠工

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ハウエル管(R30 φ2200×L5000)

L= 5.00 m× 3.00 本 ＝ m 15.00

中込充填工（エアモルタル）

A= ＝ m2 2.17

V= 2.17 m2× 15.00 m ＝ m3 32.55 40m3未満

型枠（一般型枠）

A= ＝ m2 4.34

仮設工

　仮設工

土のう積工 土のう積工（側面並べ）

A= 1.00m×1.50m×2 ＝ m2 3.00

2.50m×2.50m－2.28×2.28×π/4×2

数量計算書

形　状　及　び　算　式

2.50m×2.50m－2.28×2.28×π/4



第7405号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y 001613000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調)

山土 m3 2,150 2,150 2,150

ZZ 99*01*01001 ハウエル管 青工 吉田産業 カクヒロ

R30　φ2200×L5000 本 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000

ZZ 99*01*01002 管布設工 青工 吉田産業 カクヒロ

m 12,399 12,399 12,399 12,399 12,300

ZZ 99*01*02001 エアモルタル製造 青工 吉田産業 カクヒロ

40m3まで 式 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ZZ 99*01*02002 スクイーズポンプ 青工 吉田産業 カクヒロ

式 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

ZZ 99*01*03001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (春) p.809 (春) p.285

16t吊ｵﾍﾟ付 日 62,000 60,000 61,000

ZZ 99*01*03002 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (春) p.802 (春) p.280

2t積2.9吊 日 9,700 9,600 9,650

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/5月号 見積価格


