
第11-1-4号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
護岸･岸壁･物揚場 式 1 

本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式] 式 1 
本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工(北波除堤) 式 1 

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L2.00×B2.30×H2.00 個 30.0 30 
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 46.0 46.0 t=8cm
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 70.0 70.0 t=5cm

 摩擦増大ﾏｯﾄ敷設 m2 116.0 116 46.0+70.0
鋼製枠組足場架払 m2 516.0 516.0 
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 40.0 40 SS400 φ25 L=1950mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 80.0 80 SS400 φ25 L=1900mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 886.0 886.0 300.40+585.60
鋼製型枠組立組外 m2 593.8 593.8 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 276.4 276.4 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L1.70×B2.70×H2.00 個 12.0 12 
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 18.4 18.4 t=8cm
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 29.3 29.3 t=5cm

 摩擦増大ﾏｯﾄ敷設 m2 47.7 48 18.4+29.3
鋼製枠組足場架払 m2 211.2 211.2 
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 16.0 16 SS400 φ25 L=1950mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 32.0 32 SS400 φ25 L=1900mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 354.4 354.4 120.16+234.24
鋼製型枠組立組外 m2 238.6 238.6 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 110.3 110.3 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L1.60×B2.70×H2.00 個 6.0 6 
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 8.6 8.6 t=8cm
摩擦増大ﾏｯﾄ m2 13.8 13.8 t=5cm

 摩擦増大ﾏｯﾄ敷設 m2 22.4 22 8.6+13.8
鋼製枠組足場架払 m2 103.2 103.2 
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 8.0 8 SS400 φ25 L=1900mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 16.0 16 SS400 φ25 L=1850mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 172.5 172.5 58.56+113.92
鋼製型枠組立組外 m2 116.3 116.3 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 51.9 51.9 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

摩擦増大ﾏｯﾄ運搬 式 1.0 1 
積込運搬費 台 3.0 3 

本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工(港内護岸②) 式 1 
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 底版ﾌﾞﾛｯｸ(L1.60×B3.50×H0.80) 個 5.0 5 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 28.0 28.0 
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 20.0 20 SS400 φ16 L=1450mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 45.8 45.8 
鋼製型枠組立組外 m2 46.4 46.4 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 22.7 22.7 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 10t型(NA型) 個 14.0 14 
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 個 14.0 14 港湾(7) 24-8-25 W/C≦55% 高炉

直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 10t型(NA1/2型) 個 1.0 1 
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 個 1.0 1 港湾(7) 24-8-25 W/C≦55% 高炉

本体ﾌﾞﾛｯｸ製作工(-3.5m岸壁取付部) 式 1 
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L2.20×B2.50×H1.60 個 6.0 6 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 28.2 28.2 

レベル１
工事区分

レベル２
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レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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第11-1-4号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 8.0 8 SS400 φ25 L=1900mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 16.0 16 SS400 φ25 L=1850mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 172.5 172.5 58.56+113.92
鋼製型枠組立組外 m2 107.3 107.3 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 52.8 52.8 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 L2.30×B2.50×H1.60 個 9.0 9 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 44.2 44.2 
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 12.0 12 SS400 φ25 L=1950mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 24.0 24 SS400 φ25 L=1900mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 265.8 265.8 90.12+175.68
鋼製型枠組立組外 m2 164.8 164.8 
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 82.8 82.8 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% 高炉、ﾐｷｻｰ車打設

被覆･根固工 式 1 
根固ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 2.5L×1.5B×0.8H 個 20.0 20 
CBA05010 根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 個 20.0 20 2.5×1.5×0.8

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 本 80.0 80 SS400 φ13 L=1150mm
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 96.0 96.0 
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本体工 北波除堤 

 方塊ブロック 集計表 

1段目 2段目 3段目 1段目 2段目 3段目 1段目 2段目 3段目

個 数 個 10 10 10 30 4 4 4 12 2 2 2 6 48 

 据 付 陸 上 個 ─　 ─　 10 10 ─　 ─　 4 4 ─　 ─　 2 2 16 

水 中 個 10 10 ─　 20 4 4 ─　 8 2 2 ─　 4 32 

コンクリート 18-8-40 m3 9.380 9.130 9.130 276.400 9.333 9.120 9.120 110.292 8.784 8.584 8.584 51.904 438.596

型 枠 m2 18.92 20.59 19.87 593.80 19.20 20.59 19.87 238.64 18.76 20.05 19.33 116.28 948.72

足 場 m2 17.20 17.20 17.20 516.00 17.60 17.60 17.60 211.20 17.20 17.20 17.20 103.20 830.40

摩擦増大 ｔ ＝0.08 m2 4.60 ─　 ─　 46.00 4.59 ─　 ─　 18.36 4.32 ─　 ─　 8.64 73.00

マット ｔ ＝0.05 m2 ─　 3.50 3.50 70.00 ─　 3.66 3.66 29.28 ─　 3.44 3.44 13.76 113.04

kg 30.04 ─　 ─　 300.40 30.04 ─　 ─　 120.16 ─　 ─　 ─　 ─　 420.56

本 4 ─　 ─　 40 4 ─　 ─　 16 ─　 ─　 ─　 ─　 56

kg ─　 29.28 29.28 585.60 ─　 29.28 29.28 234.24 29.28 ─　 ─　 58.56 878.40

本 ─　 4 4 80 ─　 4 4 32 4 ─　 ─　 8 120

kg ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 28.48 28.48 113.92 113.92

本 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 ─　 4 4 16 16

質 量 t 21.57 21.00 21.00 635.70 21.47 20.98 20.98 253.72 20.20 19.74 19.74 119.36 1008.78

合 計 摘 要

φ25×1950L  (SS400)

内側(異形)（L1.60×2.70×H2.00）

数量 (1個当り)
小計 小計 小計

φ25×1900L  (SS400)

φ25×1850L  (SS400)

吊鉄筋

外側（L2.00×B2.30×H2.00） 内側（L1.70×2.70×H2.00）

数量 (1個当り) 数量 (1個当り)工    種 単位



 方塊ブロック 
本体工

方塊ブロック構造図より

① 方塊ブロック [外側 1段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.30×2.00×2.00 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.00 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.30＋2.00)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.00 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.30＋2.00)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ 2.30×2.00 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1950L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 9.380×2.3 t

② 方塊ブロック [外側 2・3段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.30×2.00×2.00 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.00 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2.00 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.30＋2.00)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.00 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×2.00 m2

ａ 4＝ 0.45×2.00 m2

ａ 5＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

2段目 Ａ m2

3段目 Ａ ＝ ａ 1＋ａ 2＋ａ 3＋ａ 4 m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.30＋2.00)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ (2.30－0.55)×2.00 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 9.130×2.3 t

＝ 4.60

＝ 9.380

＝ 17.20

＝ 1.00

＝ 0.72

＝ 18.92

＝ 17.20

＝ 9.200

＝ 0.180

＝ 17.20

＝ 0.180

30.04

＝ 21.57

＝ 9.200

＝ 21.00

＝

＝ 1.00

＝ 0.72

-0.250

＝ 0.77

＝ 0.90

＝ 20.59

＝ 9.130

＝ 19.87

＝ 3.50

29.28

＝ 17.20



③ 方塊ブロック [内側 1段目] 本体工

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.70×2.00×1.70 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.70 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.70＋1.70)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.70 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.70＋1.70)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ 2.70×1.70 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1950L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 9.333×2.3 t

④ 方塊ブロック [内側 2・3段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.70×2.00×1.70 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.70 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×1.70 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.70＋1.70)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.70 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×1.70 m2

ａ 4＝ 0.45×1.70 m2

ａ 5＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

2段目 Ａ m2

3段目 Ａ ＝ ａ 1＋ａ 2＋ａ 3＋ａ 4 m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.70＋1.70)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ (2.70－0.55)×1.70 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 9.120×2.3 t

＝ 9.180

＝ 0.153

＝ 9.333

＝ 21.47

＝ 17.60

＝ 0.88

＝ 0.72

＝ 19.20

＝ 4.59

30.04

＝ 17.60

17.60

＝ 9.180

＝ 0.153

＝ -0.213

＝ 9.120

＝ 17.60

＝ 0.88

＝ 20.98

＝ 0.62

＝ 0.77

＝ 0.72

＝ 20.59

＝ 3.66

29.28

＝ 19.87

＝



⑤ 方塊ブロック [内側 1段目(異形)] 本体工

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.70×2.00×1.60 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.60 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.70＋1.60)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.60 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.70＋1.60)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ 2.70×1.60 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 8.784×2.3 t

⑥ 方塊ブロック [内側 2・3段目(異形)]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.70×2.00×1.60 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.60 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×1.60 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.70＋1.60)×2×2.00 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.60 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×1.60 m2

ａ 4＝ 0.45×1.60 m2

ａ 5＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

2段目 Ａ m2

3段目 Ａ ＝ ａ 1＋ａ 2＋ａ 3＋ａ 4 m2

(3)足 場

Ａ ＝ (2.70＋1.60)×2×2.00 m2

(4)摩擦増大マット

Ａ ＝ (2.70－0.55)×1.60 m2

(5)吊鉄筋 

φ25×1850L (SS400) Ｗ ＝ kg

(6)質 量

Ｗ ＝ 8.584×2.3 t

＝ 8.640

＝ 0.144

＝ 8.784

＝ 20.20

＝ 17.20

＝ 0.84

＝ 0.72

＝ 18.76

＝ 4.32

29.28

＝ 17.20

17.20

＝ 8.640

＝ 0.144

＝ -0.200

＝ 8.584

＝ 17.20

＝ 0.84

＝ 19.74

＝ 0.57

＝ 0.72

＝ 0.72

＝ 20.05

＝ 3.44

28.48

＝ 19.33

＝



[ 北波除堤　根固工 ]

 集計表 (根固ブロック) 

1個当り数量

 根固ブロックック
2.5L×1.5B×0.8H

製作・ 据付 個 20 20

コンクリート 18-8-40 m3 2.712 54.240

型 枠 鋼製型枠 m2 8.48 169.60

ルーフィング m2 3.39 67.80

質 量 t 6.24 124.80

吊鉄筋 SS400 本 4 80

φ13×1150L kg 4.8 96.0 

工　種 規格・材質 単位 合 計 備 考



[北波除堤　根固ブロック ] 1個当り数量
根固工

根固ブロック 2.5L×1.5B×0.8H

(1)コンクリート

ａ ＝ 2.50×1.50－0.90×0.40 m2

Ｖ ＝ 3.39×0.80 m3

(2)型 枠

l1＝ (2.50＋1.50)×2 m

l2＝ (0.90＋0.40)×2 m

Ａ ＝ (8.00＋2.60)×0.80 m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ m2

(4)質 量

Ｗ ＝ 2.712×2.3 t

(5)吊鉄筋 φ13×1150L (SS400)

Ｗ ＝ 1.20×4 kg＝ 4.8

＝ 2.60

＝ 8.48

3.39

＝ 6.24

＝ 3.39

＝ 2.712

＝ 8.00



本体工 港内護岸②

 底版ブロック 集計表 

個 数 個 1 5

コンクリート 18-8-40 m3 4.540 22.700

型 枠 m2 9.27 46.35

ルーフィング m2 5.60 28.00

kg 9.16 45.80

本 4 20

質 量 t 10.44 52.20

 直立消波ブロック　集計表 

直立消波ブロック

NA型 NA (1/2)型

個 数 個 14 1 15

 据 付 陸 上 個 5 ─　 5

水 中 個 9 1 10

コンクリート 24-8-25 m3 4.586 2.293 66.497

型 枠 型 枠 m2 20.239 10.119 293.465

中仕切型枠 m2 ─　 3.965 3.965

計 m2 20.239 14.084 297.430

鉄 筋 D13 (SD295) kg 39.11 20.39 567.93

吊鉄筋 φ19×1510L (SS400) kg 13.48 6.74 195.46

質 量 t 10.5 5.3 152.30

※ 直立消波ブロック設計数量は、メーカーカタログを参照のこと。

合 計 摘  要

工    種 単位
数 量

(1個当り)
合 計 摘  要

工    種 単位

吊鉄筋 φ16×1450L  (SS400)



 底版ブロック 港内護岸②

底版ブロック構造図より

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 3.50×0.80×1.60 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.09×(0.38＋0.46)×1.60 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (3.50＋1.60)×2×0.80 m2

ａ 2＝ 1/2×0.09×(0.38＋0.46)×2＋ 　0.042＋0.092 ×2×1.60 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ 3.50×1.60 m2

(4)吊鉄筋 

φ16×1450L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 4.540×2.3 t＝ 10.44

＝ 0.72

＝ 9.27

＝ 5.60

＝ 8.16

＝ 0.39

9.16

＝ 4.480

＝ 0.060

＝ 4.540



本体工
取付護岸 

 方塊ブロック 集計表 

1段目 2段目 3段目 1段目 2段目 3段目

個 数 個 2 2 2 6 3 3 3 9 15

 据 付 陸 上 個 ─　 ─　 2 2 ─　 ─　 3 3 5

水 中 個 2 2 ─　 4 3 3 ─　 6 10

コンクリート 18-8-40 m3 8.998 8.723 8.669 52.780 9.407 9.119 9.065 82.773 135.553

型 枠 m2 16.85 18.71 18.10 107.32 17.21 19.17 18.56 164.82 272.14

ルーフィング m2 5.50 4.29 4.29 28.16 5.75 4.49 4.49 44.19 72.35

吊鉄筋 kg ─　 ─　 ─　 ─　 30.04 ─　 ─　 90.12 90.12

本 ─　 ─　 ─　 ─　 4 ─　 ─　 12 12

kg 29.28 ─　 ─　 58.56 ─　 29.28 29.28 175.68 234.24

本 4 ─　 ─　 8 ─　 4 4 24 32

kg ─　 28.48 28.48 113.92 ─　 ─　 ─　 ─　 113.92

本 ─　 4 4 16 ─　 ─　 ─　 ─　 16

質 量 t 20.70 20.06 19.94 121.40 21.64 20.97 20.85 190.38 311.78

合 計 摘 要

取付部(南護岸) L2.20×B2.50×H1.60

数量 (1個当り)
小計

取付部(港内護岸①) L2.30×B2.50×H1.60

数量 (1個当り)
小計

φ25×1950L  (SS400)

φ25×1900L  (SS400)

φ25×1850L  (SS400)

工    種 単位



 方塊ブロック 
取付護岸 本体工

方塊ブロック構造図より

① 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(南護岸) 1段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.20 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.20 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.20)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.20 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ 2.50×2.20 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 8.998×2.3 t

② 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(南護岸) 2段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.20 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.20 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2.20 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.20)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.20 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×2.20 m2

ａ 4＝ 0.45×2.20 m2

ａ 5＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ (2.50－0.55)×2.20 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1850L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 8.723×2.3 t

29.28

＝ 0.87

＝ 0.99

＝ 8.800

＝ 0.198

＝ 0.198

＝ 5.50

＝ 8.998

＝ 15.04

＝ 1.09

＝ 0.72

＝ 16.85

＝ 20.70

＝ 8.800

＝ 18.71

＝ 8.723

＝ 15.04

＝

＝ 1.09

＝ 0.72

-0.275

＝ 4.29

28.48

＝ 20.06



③ 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(南護岸) 3段目] 取付護岸 本体工

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.20 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.60 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2.20 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.20)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×6＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.60 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×2.20 m2

ａ 4＝ 0.45×2.20 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ (2.50－0.55)×2.20 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1850L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 8.669×2.3 t＝ 19.94

＝ 18.10

＝ 4.29

＝ 0.87

＝ 0.99

28.48

＝ 8.669

＝ 15.04

＝ 1.20

＝ 8.800

＝ 0.144

＝ -0.275



④ 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(港内護岸①) 1段目] 取付護岸 本体工

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.30 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.30 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.30)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.30 m2

ａ 3＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ 2.50×2.30 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1950L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 9.407×2.3 t

⑤ 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(港内護岸①) 2段目]

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.30 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2.30 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2.30 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.30)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×2＋ 　0.052＋0.202 ×2×2.30 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×2.30 m2

ａ 4＝ 0.45×2.30 m2

ａ 5＝ (0.30×4×0.15)×4 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ (2.50－0.55)×2.30 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 9.119×2.3 t

＝ 9.200

＝ 0.207

＝ 9.407

＝ 21.64

＝ 15.36

＝ 1.13

＝ 0.72

＝ 17.21

＝ 5.75

30.04

＝ 9.200

＝ 0.207

＝ -0.288

＝ 9.119

＝ 15.36

＝ 1.13

＝ 20.97

＝ 0.92

＝ 1.04

＝ 0.72

＝ 19.17

＝ 4.49

29.28



⑥ 方塊ブロック [-3.5m岸壁取付部(港内護岸①) 3段目] 取付護岸 本体工

(1) コンクリート

ｖ 1＝ 2.50×1.60×2.30 m3

ｖ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×1.70 m3

ｖ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2.30 m3

Ｖ m3

(2)型 枠

ａ 1＝ (2.50＋2.30)×2×1.60 m2

ａ 2＝ 1/2×0.20×(0.40＋0.50)×6＋ 　0.052＋0.202 ×2×1.70 m2

ａ 3＝ －1/2×0.25×(0.45＋0.55)×2＋ 　0.052＋0.252 ×2×2.30 m2

ａ 4＝ 0.45×2.30 m2

Ａ m2

(3)ルーフィング

Ａ ＝ (2.50－0.55)×2.30 m2

(4)吊鉄筋 

φ25×1900L (SS400) Ｗ ＝ kg

(5)質 量

Ｗ ＝ 9.065×2.3 t

＝ 9.200

＝ 0.153

＝ -0.288

＝ 9.065

＝ 15.36

＝ 1.24

＝ 0.92

＝ 1.04

＝ 18.56

＝ 4.49

29.28

＝ 20.85


