
別紙１

工 事 番 号 第1101号

工 事 名 青森県観光物産館空調設備改修工事

工 事 場 所 青森市安方一丁目　地内

１　この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。

２　この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。

３　この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。

４　この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

５　この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る

　　質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡

６　この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。

　1)　建築工事及び屋外付帯工事

本 内 訳 書 の 　　　国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）

注 意 事 項 　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　建築工事編

　　　建築数量積算基準・解説

　2)　設備工事

　　　国土交通省公共建築工事積算 青森県観光交流推進部　観光政策課

　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　設備工事編 ＴＥＬ　０１７－７３４－９３８７

　　　建築設備数量積算基準・解説

公開数量内訳書

建設リサイクル法対象建設工事

問合せ先窓口



１　工 事 名

青森県観光物産館空調設備改修工事

２　工事場所

青森市安方一丁目　地内

３　構造及び規模

４　工事内容

一 式

５　工　　期

まで

６　工事施工年度割

令和8年12月10日

令和10年度

100%令和8年度

令和9年度

機 械 設 備 工 事 概 要

備 考

延 床 面 積

構 造 ・ 階 数

用 途

棟 名

14,300㎡程度

鉄骨鉄筋コンクリート造　15階建

庁舎（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第4号第2類）

青森県観光物産館

空調設備改修



工 事 名 称 青森県観光物産館空調設備改修工事

工 事 場 所 青森市安方一丁目　地内

原設計金額 　　一金 28,886,000 円也

変更設計金額 原設計 設定工期： 5.0ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

Ａ 直接工事費 式 1 18,055,505 1 #REF! #REF!

B 共通仮設費 式 1 691,238 1 #REF! #REF!

純工事費計 18,746,743 #REF! #REF! A+B

C 現場管理費 式 1 4,039,128 1 #REF! #REF!

工事原価計 22,785,871 #REF! #REF! A+B+C

一般管理費等対象工事原価 22,785,871 #REF! #REF!

D 一般管理費等 15.15% 17.49% 式 1 3,452,059 1 #REF! #REF!

契約保証費補正 0.04% 式 1 9,114 1 9,114

産業廃棄物税相当額 式 1 14,700

一般管理費等小計 3,475,873 #REF! #REF!

一般管理費等計（端数調整後） 3,474,129 #REF! #REF!

工事価格 26,260,000 #REF! #REF!

#REF! #REF!

消費税相当額 10.00% 式 1 2,626,000 1 #REF! #REF!

設計額 28,886,000 #REF! #REF!

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(機械改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 3.74% 式 1 17,435,827 652,099 1 -652,099 対象額

#### #REF!

計 17,435,827 652,099 #REF! -652,099

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 19.87% 式 1 18,087,926 3,594,070 1 -3,594,070 対象額

発生材処分費 式 1 126,400 -126,400

#### #REF!

計 18,087,926 3,720,470 #REF! -3,720,470

備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額

名　　　称 仕　　　様



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

A1 直接工事費(機械改修)

(一般工事)

1 　空調調和設備工事 式 1 7,095,610 1 -7,095,610

2 　加湿設備工事 式 1 448,500 1 -448,500

3 　換気設備工事 式 1 1,378,520 1 -1,378,520

4 　計装設備工事 式 1 7,988,087 1 -7,988,087

5 　解体設備工事 式 1 410,400 1 -410,400

6   取り壊し材積込み 式 1 75,788 1 -75,788 建築積込共

7   取り壊し材運搬費 式 1 38,922 -38,922 建築運搬共

8   発生材処分費 式 1 126,400 -126,400 建築処分共

9 　産業廃棄物税 式 1 14,700 建築処分共

小計 一般工事 17,435,827

発生材処分費 126,400 -126,400

14,700 -14,700

合計 17,576,927

産業廃棄物税相当額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

1 　空調調和設備工事

ACP-3 ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ室外機 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ型（高効率） 台 1.0 4,228,000 4,228,000 調書・複単

（耐重塩害仕様） 冷房能力33.5KW×暖房能力37.5KW

溶融亜鉛ﾒｯｷ架台（300Ｈ）、分岐管

ACP-3-1　ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 厨房用天井吊型 台 1.0 789,000 789,000 調書・複単

冷房能力14.0KW×暖房能力16.0KW

電源1Φ-200V　送風機　0.135KW

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、多機能ﾘﾓｺﾝ、遠方制御ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

ACP-3-2　ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 天井ｶｾｯﾄ型4方向 台 2.0 563,000 1,126,000 調書・複単

冷房能力9.0KW×暖房能力10.0KW

電源1Φ-200V　送風機　0.057KW

化粧ﾊﾟﾈﾙ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、多機能ﾘﾓｺﾝ

遠方制御ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

冷媒用被覆銅管 25.40φ 屋内一般 ｍ 7.0 16,200 113,400 県単P-431

冷媒用被覆銅管 19.05φ 屋内一般 ｍ 2.0 11,000 22,000 〃

冷媒用被覆銅管 15.88φ 屋内一般 ｍ 32.0 9,310 297,920 〃

冷媒用被覆銅管 12.70φ 屋内一般 ｍ 7.0 7,360 51,520 〃

冷媒用被覆銅管 　9.52φ 屋内一般 ｍ 33.0 6,160 203,280 〃

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） 32A 屋内一般 ｍ 11.0 3,550 39,050 県単P-427

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） 25A 屋内一般 ｍ 36.0 3,260 117,360 〃

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） 20A 屋内一般 ｍ 1.0 2,680 2,680 〃

機器搬入費 式 1.0 31,900 31,900 調書・代価

配管保温工事 ﾄﾞﾚﾝ管 式 1.0 73,500 73,500 調書・代価

計 7,095,610



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

2 加湿設備工事

WM-1　加湿器 天井埋込ｶｾｯﾄ形（ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ組込） 台 1.0 376,000 376,000 調書・複単

加湿 2.2kg/h✕風量570m3/h

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、化粧ｸﾞﾘﾙ、他付属品

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A　SGP-PB 屋内一般 ｍ 10.0 5,720 57,200 県単P-390

配管保温工事 式 1.0 15,300 15,300 調書・代価

計 448,500



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

3 　換気設備工事

HEU-2 全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続型（DCﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ） 台 1.0 750,000 750,000 調書・複単

仕様　250φ✕800m3/h×機外静圧190Pa

ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、防振吊金具

ﾊﾟﾈﾙ式ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 1800×1000×1900H（1.2t） 組 1.0 323,000 323,000 調書・代価

GW-25t　防露処理、据付架台付

ｻﾌﾟﾗｲﾎﾞｯｸｽ 600×500×1000H（0.8t） 組 1.0 61,900 61,900 調書・代価

GW-25t　防露処理

ﾚﾀﾝﾎﾞｯｸｽ 600×500×1000H（0.8t） 組 1.0 61,300 61,300 調書・代価

GW-25t　防露処理

ﾓｰﾀｰ　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250Φ 個 2.0 15,900 31,800 県市場単-105

ｽﾊﾟｲﾗﾙ ﾀﾞｸﾄ 250Φ ｍ 11.0 8,320 91,520 県市場単-92

ｽﾊﾟｲﾗﾙ ﾀﾞｸﾄ保温工事 式 1.0 59,000 59,000 調書・代価

計 1,378,520

電源1Φ-200V×420W



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

4 　計装設備工事

4-1 盤関係 式 1.0 4,592,000 見積

4-2 計装配線工事費 式 1.0 3,396,087 見積

計 7,988,087



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

4-1 盤関係

1） 新設・制御盤

制御盤（CP-A111） 400W×700H×200D 面 1.0 1,320,000 見積

制御盤（CP-A112） 400W×700H×200D 面 1.0 1,530,000 見積

2） 既存制御盤・改造費（材工共）

（全熱交換器へ換気信号出力）

既存盤・CP-11-1 面 1.0 317,000 見積

既存盤・CP-11-2 面 1.0 317,000 見積

3） 新設制御盤 搬入・取付費

制御盤（CP-A111） 材工共 面 1.0 237,000 見積

制御盤（CP-A112） 材工共 面 1.0 237,000 見積

4） 試運転調整費

試運転調整費 式 1.0 634,000

計 4,592,000



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

4-2 計装配線工事費

ねじなし電線管 E19mm 本 12.0 670 8,040 見積

ねじなし電線管 E25mm 本 6.0 950 5,700 見積

ねじなし電線管 E31mm 本 3.0 1,320 3,960 見積

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ E25N 本 6.0 510 3,060 見積

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ E31N 本 6.0 660 3,960 見積

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用　SB-1 個 1.0 1,320 1,320 見積

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用　SB-2 個 1.0 2,440 2,440 見積

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型 3本/1.8ｍ=1.7m ｍ 1.7 1,210 2,057 見積

ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型　CNB 個 3.0 670 2,010 見積

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用　A型　BOX2 個 3.0 1,160 3,480 見積

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEES 1.25sq-2C ｍ 101.0 290 29,290 見積

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEES 1.25sq-6C ｍ 54.0 490 26,460 見積

ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEES 1.25sq-8C ｍ 12.0 585 7,020 見積

ｹｰﾌﾞﾙ EM-FCPEE0.9-1P ｍ 16.0 110 1,760 見積

ｹｰﾌﾞﾙ EM-MEES 0.75sq-2C ｍ 39.0 270 10,530 見積

電線管付属品 式 1.0 12,800 12,800 見積

吊材料及び支持金具 式 1.0 5,100 5,100 見積

全熱交換器用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ PAC-SA88HA 個 1.0 1,400 1,400 見積

全熱交換器用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ PAC-SE55RA 個 1.0 1,400 1,400 見積

雑材・消耗品 式 1.0 7,500 7,500 見積

電線布線材 式 1.0 19,800 19,800 見積

塗装工事費 式 1.0 69,000 69,000 見積



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

結線工事費 式 1.0 240,000 240,000 見積

労務費 （制御盤取付費含む） 式 1.0 220,000 220,000 見積

雑工事費 式 1.0 2,100,000 2,100,000 見積

既存・計装配線撤去費 式 1.0 476,000 476,000 見積

試運転・調整費 式 1.0 132,000 132,000 見積

計 3,396,087



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

5 　解体設備工事

冷温水器具撤去工事 機械室-1 式 1.0 14,000 調書・解体

　　〃 機械室-2 式 1.0 20,400 調書・解体

冷温水配管撤去工事 機械室-1 配管・配管切断 式 1.0 45,300 調書・解体

　　　〃 　　〃 配管保温 式 1.0 22,500 調書・解体

　　　〃 機械室-2 配管・配管切断 式 1.0 50,600 調書・解体

　　　〃 　　〃 配管保温 式 1.0 21,400 調書・解体

空調設備撤去工事 機械室-1 機器 式 1.0 16,000 調書・解体

　　　〃 　　〃 風道付属品 式 1.0 17,000 調書・解体

　　　〃 　　〃 矩形風道 式 1.0 17,000 調書・解体

　　　〃 　　〃 風道保温 式 1.0 19,900 調書・解体

　　　〃 機械室-2 機器 式 1.0 47,400 調書・解体

　　　〃 　　〃 風道付属品 式 1.0 28,900 調書・解体

　　　〃 　　〃 矩形風道 式 1.0 41,400 調書・解体

　　　〃 　　〃 風道保温 式 1.0 48,600 調書・解体

計 410,400



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

6 取り壊し材積込み

金属類（鉄くず） m3 13.0 5,480 71,240 機械・建築調書

保温材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類） m3 0.8 5,480 4,384 機械調書

石膏ボード類 m3 0.03 5,480 164 建築調書

計 75,788

7 取り壊し材運搬費

金属類（鉄くず） m3 13.0 2,810 36,530 処分比較

保温材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類） m3 0.8 2,810 2,248 処分比較

石膏ボード類 m3 0.03 4,790 144 処分比較

計 38,922



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

8 発生材処分費

金属類（鉄くず） t 14.7 8,000 117,600 処分比較

保温材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類） t 0.04 200,000 8,000 処分比較

石膏ボード類 t 0.02 40,000 800 処分比較

計 126,400

9 産業廃棄物税

金属類（鉄くず） t 14.7 1,000 14,700

計 14,700



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(電気改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 4.18% 式 1 333,150 13,925

計 333,150 13,925

現場管理費

純工事費 現場管理費

一般工事 43.46% 式 1 347,075 150,838

発生材処分費 式 1 -5,072

計 347,075 145,766

備　考名　　　称 仕　　　様
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A2 直接工事費(電気改修)

(一般工事)

１ 動力設備工事 式 1 333,150

2 発生材処分費 （スクラップ） 式 1 -5,072

小計 一般工事 333,150

発生材処分費 -5,072

直接工事費計 328,078



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 動力設備工事

ＣＶケーブル　撤去 38ｍｍ２－3Ｃ 再利用なし ｍ 3 410 1,230 代価１

ＩＶ電線　撤去 5.5ｍｍ２ 再利用なし ｍ 3 90 270 県224

ねじなし電線管 撤去 Ｅ51 再利用なし ｍ 1 790 790 県219

照明器具　取外・再取付 ＨＦ32Ｗ×2 露出形 個 1 10,800 10,800 合成１

照明器具　撤去 ダウンライト 個 1 2,150 2,150 県230

誘導灯　取外・再取付 Ｃ級通路誘導灯 個 1 7,550 7,550 合成１

既設動力盤　改造 Ｐ－11－2 式 1 102,000 102,000 合成１

ＥＭ－ＣＥＴケーブル 14ｍｍ２ 管路 ｍ 6 2,870 17,220 県107

ＥＭ－ＥＥＦケーブル 2.0ｍｍ－3Ｃ 管路 ｍ 10 1,480 14,800 市場県52

ＥＭ－ＥＥＦケーブル 2.0ｍｍ－3Ｃ 天井 ｍ 36 1,290 46,440 市場県52

ＩＥ電線 5.5ｍｍ２ ｍ 6 640 3,840 市場県51

ねじなし電線管 Ｅ39　露出 塗装 ｍ 4 3,400 13,600 合成１

ねじなし電線管 Ｅ31　露出 塗装 ｍ 3 2,860 8,580 合成１

ねじなし電線管 Ｅ25　露出 塗装 ｍ 4 2,200 8,800 合成１

アウトレットボックス 中深　Ｐ共 樹脂製 個 1 2,440 2,440 市場県41

プルボックス １００×１００×１００ 鋼板製 個 1 3,200 3,200 市場県43

機械はつり ダイヤモンド　３８φ か所 1 9,360 9,360 県256

機械はつり ダイヤモンド　２８φ か所 2 9,360 18,720 県256

防火区画貫通処理 金属短管区画処理Ｅ３１ か所 1 5,450 5,450 市場県49

防火区画貫通処理 金属短管区画処理Ｅ２５ か所 2 5,020 10,040 市場県49

電動機その他接続材 金属製可とう電線管Ｆ３８ Ｌ＝300 か所 1 2,980 2,980 市場県54



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

電動機その他接続材 金属製可とう電線管Ｆ２４ Ｌ＝300 か所 1 1,970 1,970 市場県54

電動機接続 か所 6 6,820 40,920 県180

計 333,150

2 発生材処分費

処分費 鉄くず　Ｈ２ スクラップ ｔ 0.002 -36,000 -72 物価P795

処分費 ケーブル類 スクラップ 式 1.0 -5,000 -5,000 ケーブル撤去

計 -5,072



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(建築改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 8.80% 式 1 286,528 25,214 1 -25,214

#REF! #### #REF! #REF! #REF!

計 286,528 25,214 #REF! #REF! #REF!

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 55.46% 式 1 311,742 172,892 1 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

計 311,742 172,892 #REF! #REF! #REF!

名　　　称 仕　　　様
原　設　計　額 変　更　設　計　額

備　考



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

A3 直接工事費(建築改修)

(一般工事)

1 直接仮設工事 一般工事 式 1 213,620 1 -213,620

2 改修工事 一般工事 式 1 72,908 1 -72,908

3 発生材積込み・運搬費 機械設備工事に含む

4 発生材処分費 機械設備工事に含む

5 産業廃棄物税 機械設備工事に含む

小計 286,528 -286,528

直接工事費計 286,528



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

1 直接仮設工事

墨出し ㎡ 180.0 100 18,000 県単-69

養生 ㎡ 180.0 190 34,200 県単-69

整理清掃片付け ㎡ 180.0 810 145,800 県単-69

内部仕上足場 脚立足場 ｍ 11.0 1,300 14,300 県単-10

仮設材運搬 脚立足場 ｍ 11.0 120 1,320 県単-27

計 213,620

2 改修工事

天井開口補強 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 箇所 4.0 2,860 11,440 県単-2019

　　　　〃 600×600 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 箇所 1.0 3,060 3,060 県単-2019

　　　　〃 1000×1000 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 箇所 2.0 4,900 9,800 県単-2019

天井下地撤去 LGS19 ㎡ 3.2 820 2,624 県単-75

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 集積共　一重張り　 ㎡ 3.2 1,370 4,384 県単-75

天井点検口 450×450 箇所 4.0 10,400 41,600 県単-52

計 72,908


