
令和８年度 工事番号 繰河床第5071号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

大 秋 川 河 床 整 理 工 事

参　考　資　料

中津軽郡　西目屋村 大字 大秋 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 西目屋村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.2

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.1

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川工事

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削

m3 1,000    

内   1号

積込

m3 1,000    

内   2号

残土処理工

式 1    

 土砂等運搬

m3 1,010    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板

m2 75    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材等運搬費

ｔ 14.4  

内   5号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内   6号

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(ICT)

CB210120

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満

m3 1,010    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 1,010    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
 土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1,007    管理費区分：0

建設発生土受入価格

ZZ99*01*01001 m3 1,007    管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 75    

単   1号

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
有

枚 9    

単   2号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
仮設材等運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.5km,12m以内,冬期割増,無

t 14.44 

単   3号

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.5km,12m以内,冬期割増,無

t 14.44 

単   3号

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 14.44 

単   4号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単   5号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾊﾞｯｸﾎｳ

式 1    

単   6号

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   7号

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:30日

枚 1    管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.5km,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾊﾞｯｸﾎｳ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾊﾞｯｸﾎｳ

Z006890002 式 1    管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川工事

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0004)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(ICT)

        m3 1,010    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込

      (0005)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 1,010    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

       土砂等運搬

      (0007)

      　　　

m3 1,010    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 1,007    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        建設発生土受入価格

        m3 1,007    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0010)

      　　　

m2 75    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 75    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料 WB253630
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        枚 9    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0011) 式 1    

共通仮設

(0012)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0013)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0014)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬費

      (0015)

      　　　

ｔ 14.4  

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 14.44 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.5km

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 14.44 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 14.44 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0016)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0017)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力) WB010220

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1千円

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0018)

    　　　

式 1    

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0019)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0021) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0022) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0023) 式 1    

  現場管理費

  (0024) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0025) 式 1    

  一般管理費等

  (0026) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0027) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大秋川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0028) 式 1    

工事費計

(0029) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



繰河床5071号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

建設発生土受入価格 県廃棄物受入料金p. (特調)

m3 660 660 660

各種単価表等 摘要コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格

ZZ99*01*01001



繰河床第507１号

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

河川工事 施工数量N= 　1.00　式 式 1
河川土工 式 1

掘削工 式 1 1
掘削 ｍ3 1010.0 1000

CB210120 掘削(ICT) ｍ3 1010.0 1010
積込 ｍ3 1010.0 1000

CB210020 積込（ルーズ） ｍ3 1010.0 1010 DTへ積込

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 ｍ3 1007.0 1010

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 1007.0 1007 L=22.5km以下

建設発生土受入価格 ｍ3 1007.0 1007
仮設工 式 1

工事用道路工 式 1
敷鉄板 22*1524*6096mm m2 75.0 75

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 75.0 75
WB253630 敷鉄板賃料 枚 9.0 9 供用日数N=30日

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材等運搬費 t 14.436 14.4

WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 14.436 14.44 片道分 L=21.5km

WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 14.436 14.44 片道分 L=21.5km

WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 14.436 14.44 往復分

役務費 式 1
借地料 式 1 1

技術管理費 式 1
システム初期費(ICT) 式 1 1

WB010510 システム初期費(ICT) 式 1 1
現場環境改善費 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1 1

レベル４
細別

レベル３
種別

レベル２
工種

レベル１
工事区分

単位
レベル６
積算要素

摘要
変更数量当初数量レベル５

規格



L ＝ ｍ ｍ

V ＝ ㎥ 　　　(積計算より) ㎥

V ＝ ≒ ㎥ ㎥

V ＝ ㎥ ㎥

L ＝ ｍ

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

N ＝ ÷ （ × ） ＝ 枚 枚

≒ 枚

W ＝ t/枚 × 枚 ＝ t t14.436 14.436

1010.0

1.524 6.096 9.0

75

数量集計書(大秋川)
名称 計 算 式

掘削工

数 量

200.0 200.0

残土処理工

土砂等運搬 1007.0 1,007

1007.0 1010.0

仮設工

工事用道路工

22*1524*6096mm

1.604 9.0

敷鉄板 25 3 75

75

9.0

1,0071007掘削・積込

25

8.07



積計 積　計　算　表 1/1

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

№0.0 0.0 0.0

№20.0 20.0 4.1 2.05 41.0

№40.0 20.0 10.2 7.15 143.0

№60.0 20.0 6.1 8.15 163.0

№80.0 20.0 4.4 5.25 105.0

№100.0 20.0 14.0 9.20 184.0

№120.0 20.0 6.0 10.00 200.0

№140.0 20.0 2.6 4.30 86.0

№160.0 20.0 0.0 1.30 26.0

№180.0 20.0 2.8 1.40 28.0

№200.0 20.0 0.3 1.55 31.0

計 200.0 1,007.0

測　　　点 距　離
掘　　削　 C1

上段は変更前を示す


