
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰総河第5-2号

参　考　資　料

天田内川総合流域防災

青森市大字岡町

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。







設計内訳書（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

河床掘削

m3 960    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 960    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 960    

内   3号

伐木工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木・伐採

m2 1,900    

内   4号

集積・積込

m2 1,900    

内   5号

運搬

式 1    

内   6号

処分費　

式 1    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全管理費

式 1    

内   8号

技術管理費

式 1    

施工調査費

式 1    

内   9号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
河床掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河床等掘削

CB321410

全ての費用

m3 962    

 03-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 962    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 962    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木・伐採

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 1,880    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
集積・積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 1,880    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,12.0km以下,全
ての費用

m3 100    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入料金
木くず（生木）（枝・幹）

ZZ99*01*01001 t 3    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
安全管理費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
施工調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施工調査費

* 式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
施工調査費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､W<45m

Z237230140 km 0.2  

           

管理費区分：0

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      河床掘削

      (0004)

      　　　

m3 960    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        河床等掘削

        m3 962    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB321410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 960    

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 962    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 960    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 962    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  伐木工

  (0008) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    伐木除根工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐採

      (0010)

      　　　

m2 1,900    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 1,880    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積・積込

      (0011)

      　　　

m2 1,900    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 1,880    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 100    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 12.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再資源化施設受入料金

        木くず（生木）（枝・幹） t 3    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0014) 式 1    

共通仮設

(0015)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0016)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0017)

    　　　

式 1    

      安全管理費

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B R0804
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0019)

    　　　

式 1    

      施工調査費

      (0020)

      　　　

式 1    

Q01　施工調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工調査費

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        施工調査費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量設計費(河川維持)

          踏査選点平面測量除､W<45m km 0.2  

Z237230140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 天田内川総合流域防災工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



繰総河第5-2号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 再資源化施設受入料金 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

木くず（生木）（枝・幹） t 25,300 25,300 25,300 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤・護岸 式 1 

河川土工 式 1 
掘削工 式 1 

河床掘削 m3 962.0 960.0 
CB321410 河床等掘削 m3 962.0 962.0 全ての費用

残土処理工 式 1 
整地 m3 962.0 960.0 

CB210610 整地 m3 962.0 962.0 残土受入れ地での処理
土砂等運搬 m3 962.0 960.0 

CB210110 土砂等運搬 m3 962.0 962.0 土砂、運搬距離D=22.5km以下
伐木工 式 1 

伐木除根工 式 1 
伐木・伐採 m2 1,880 1,900 

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） m2 1,880 1,880 伐木（人力：粗）
集積・積込 m2 1,880 1,900 

CB320560 集積積込み（機械施工）（伐木除根） m2 1,880 1,880 全ての費用
運搬 式 1 1 

CB320580 運搬（伐木除根） m3 100 100 全ての費用、D=12.0km以下
処分費 式 1 1 

再資源化施設受入料金 木くず（生木）（枝・幹） t 3.0 3.0 
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
安全費 式 1 

安全管理費 式 1 1 
交通誘導警備員B 人 2 2 北海道新幹線高架下施工時

技術管理費 式 1 
施工調査費 式 1 1 

施工調査費 式 1 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



河床掘削　体積計算表

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 2.17 1.09 0.0  

205.000 2.17 2.17 444.9  

0.000 2.59 ― ―

200.000 2.59 2.59 518.0  

小　　計 205.000 962.9  

合　　計 205.000 962.9  

No.205

No.200

（右岸）

No.0

（左岸）

No.0

機械掘削　CA



伐木・伐採　面積計算表

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 4.30 2.15 0.0  

205.000 4.30 4.30 881.5  

0.000 5.00 ― ―

200.000 5.00 5.00 1,000.0  

小　　計 205.000 1,881.5  

合　　計 205.000 1,881.5  

伐木　W

（右岸）

No.0

No.200

（左岸）

No.0

No.200


