| | |
|---|---|
| 事業名 | 通作条件整備事業　廻堰中央地区 |
| 工事名 | 廻堰中央農道保全第７号工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎 |
| 事業名 | 通作条件整備事業 |
| 地区名 | 廻堰中央地区 |
| 工事名 | 廻堰中央農道保全第７号工事 |
| 施工場所 | 青森県北津軽郡鶴田町大字廻堰地内 |
| | |
| 工事番号 | 西農水（整五工）第９号 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 青森（県基準） |
| 地区区分 | 鶴田・金木・板柳 |
| | |
| 工期 | 契約締結日の翌日～令和８年１２月２５日 |
| 積算体系年月 | 令和８年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年６月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和７年１８号―Ａ |
| 電力会社名 | 東北電力 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 通作条件整備事業　廻堰中央地区 |
| 工事名 | 廻堰中央農道保全第７号工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | 道路改良工事 |
| 工種体系区分 | 道路改良工事 |
| 工事工種体系年番号 | 令和７年９９号［１号］ |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 豪雪補正 | １０％ |
| 施工地域区分(H31迄) | 補正なし |
| 週休２日補正 | 4週8休以上（月単位） |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.38% |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 施工地域区分 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 現場環境改善費の計上 | する |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |