
令和８年度 工事番号 繰第608-1号

 工事

地内

参　考　資　料

国道280号交付金（災害防除）

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 蓬田村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.3

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 80    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 320    

内   2号

残土処理工

式 1    

整地　

m3 70    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 80    

内   4号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　 法枠規格：300×300

m2 320    

内   5号

鉄筋挿入工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入　

m 260    

内   6号

足場(鉄筋挿入)

空m3 300    

内   7号

仮設工

式 1    

仮設防護柵工

式 1    

作業土工　

式 1    

内   8号

仮設防護柵

式 1    

内   9号

舗装復旧工

式 1    

内  10号

構造物取壊し工　

式 1    

内  11号

運搬処分　

式 1    

内  12号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費

t 13.5  

内  13号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 81    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 324    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 73    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 81    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
吹付枠　 法枠規格：300×300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 324    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,250m以上500m未満

m 354    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 5.1  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

瀝青質板
t=10㎜

ZZ99*01*01009 m2 2.3  

 

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有

m2 193    

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

II 削孔に要する重機の搬入困難,3.
1m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準
(0.4),200m以上(標準),無 m 257    

単   5号 06-02-14

管理費区分：0

削孔機械の上下移動

WB813120 回 11    

単   6号 06-02-14

管理費区分：0

材料費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
足場(鉄筋挿入)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工の仮設足場工

WB813130 空m3 300    

単   8号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
作業土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 36    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 18    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 18    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 36    

 02-02-06

管理費区分：0

切土及び発破防護柵の設置･撤去

WB253310

設置撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t
吊,標準(1.0)

m2 90    

単   9号 02-05-14
120ｍ×5ｍ

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

II型,2m/枚,191日,無,有,無,1回

枚 113    

単  10号 02-05-02

管理費区分：0

H形鋼杭賃料

WB251760

H200,6m/本,191日,無,有,無,1回

本 9    

単  11号 02-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
舗装復旧工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 36    

 03-03-02

管理費区分：0

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 36    

 03-03-02

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.20
以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 43    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.20
以上2.30t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 43    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 43    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
構造物取壊し工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 36    

 03-01-05

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 43    

 03-01-05

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 18    

単  12号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
運搬処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 5.2  

 02-02-07
AS塊

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 12.2  

単  13号 01-02-02
As塊

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 18    

 02-02-07
無筋CO塊

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 42.3  

単  14号 01-02-02
無筋CO塊

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 2.69 

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 2.69 

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 2.69 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 10.8  

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 10.8  

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 10.8  

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,250m以上500m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB811130

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436001 m3 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚3cm

Q001408001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB813110

鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,3.
1m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準
(0.4),200m以上(標準),無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件II

Q001449006 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800001005 m 1.129

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入

Y000231000001 t 0.005

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800009002 組 0.323

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB813120

削孔機械の上下移動
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 上下移動工
現場条件II 削孔機械の上下移動

Q001443001 回 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ロックボルト材料費
L=3.5ｍ

本 83    

単  18号 

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB813130

鉄筋挿入工の仮設足場工
単位 空m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

Q001445001 空m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253310

切土及び発破防護柵の設置･撤去 設置撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t
吊,標準(1.0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切土及び発破防護柵の設置

WB253311

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0)

m2 100    

単  19号 02-05-14

管理費区分：0

切土及び発破防護柵の撤去

WB253312

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0)

m2 100    

単  20号 02-05-14

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) II型,2m/枚,191日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
2型(48kg/m)

L002010001

供用日数:191日

t 0.096

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.096

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB251760

H形鋼杭賃料 H200,6m/本,191日,無,有,無,1回
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
200型(49.9kg/m)

L002110001

供用日数:191日

t 0.299

           

管理費区分：0

H形鋼 修理費及び損耗費

Y000450004 t 0.299

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
AS塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋CO塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ロックボルト材料費
L=3.5ｍ 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ロックボルト
D19×1000㎜、SD345

ZZ99*01*01001 m 3.5  

           

管理費区分：0

ASコマナット
D19用

ZZ99*01*01002 個 1    

           

管理費区分：0

K-1スペーサー
D19-45、

ZZ99*01*01003 個 2    

           

管理費区分：0

角座金
150×150×厚9㎜

ZZ99*01*01004 枚 1    

           

管理費区分：0

ベルワッシャー
φ74.5

ZZ99*01*01005 個 1    

           

管理費区分：0

ベルキャップ
φ100×150　アルミ製

ZZ99*01*01006 個 1    

           

管理費区分：0

ベルシース
φ45×200

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

AS丸カップラー
D19用

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB253311

切土及び発破防護柵の設置 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.429

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.429

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.857

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
12～13t吊

L001130015 日 1.429

           

管理費区分：0

高所作業車運転

WK250530 日 1.429

単  21号 02-05-14

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB253312

切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.917

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.917

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.835

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
12～13t吊

L001130015 日 0.917

           

管理費区分：0

高所作業車運転

WK250530 日 0.917

単  21号 02-05-14

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250530

高所作業車運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 24    

           

管理費区分：0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m

L001081002 日 1.07 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 81    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 320    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 324    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      整地　

      (0008)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 73    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 81    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0010)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0011)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0012)

      　　　

m2 320    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 324    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 354    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m以上500m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 5.1  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        瀝青質板

        t=10㎜ m2 2.3  

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        機械播種施工による植生工

        m2 193    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工

    (0013)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入　

      (0014)

      　　　

m 260    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 257    

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II 削孔に要する重機の搬入困難

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 3.1m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 3.5m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200m以上(標準)

J11　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        削孔機械の上下移動

        回 11    

WB813120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ロックボルト材料費

          L=3.5ｍ 本 83    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            異形棒鋼ロックボルト

            D19×1000㎜、SD345 m 3.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ASコマナット

            D19用 個 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            K-1スペーサー

            D19-45、 個 2    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            角座金

            150×150×厚9㎜ 枚 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルワッシャー

            φ74.5 個 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルキャップ

            φ100×150　アルミ製 個 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルシース

            φ45×200 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            AS丸カップラー

            D19用 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場(鉄筋挿入)

      (0015)

      　　　

空m3 300    

Q01　仮設足場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋挿入工の仮設足場工

第0007号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工の仮設足場工

        空m3 300    

WB813130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0016)

  　　　

式 1    

    仮設防護柵工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業土工　

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 36    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 18    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設防護柵

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 18    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 36    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切土及び発破防護柵の設置･撤去

        m2 90    

WB253310

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　設置･撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 設置撤去

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 113    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 191日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        H形鋼杭賃料

        本 9    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H200

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 6m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 191日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　H形鋼の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装復旧工

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 13    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 36    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 36    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 43    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 43    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 43    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物取壊し工　

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 36    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版破砕

        m2 43    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 18    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬処分　

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 5.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 12.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 18    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 42.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0023) 式 1    

共通仮設

(0024) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0025)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0026)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0027)

      　　　

t 13.5  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 2.69 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 372km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 2.69 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 372km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費 WB010030
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 2.69 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 10.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 733km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 10.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 733km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 10.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0028) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場環境改善費（率計上）

      (0029) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0030) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0031) 式 1    

  現場管理費

  (0032) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0033) 式 1    

  一般管理費等

  (0034) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0035) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0036) 式 1    

工事費計

(0037) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

斜面対策工 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 m3 81.0 80

CB210100 掘削 m3 81.0 81 土砂、片切り
法面整形工 式 1

法面整形（切土部） m2 323.9 320
CB210100 掘削 m2 323.9 324 切土部

残土処理工 式 1
整地 m3 73.0 70

CB210510 路体盛土 m3 73.0 73 4m以上
土砂運搬 m3 81.0 80

CB210110 土砂運搬 m3 81.0 81 L=4.3㎞
法面工 式 1

法枠工 式 1
吹付枠 m2 323.9 320

WB811120 ラス張工 m2 323.9 324
WB811110 吹付枠工 m 353.68 354 梁断面　300×300
WB811130 水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 5.10 5.1

瀝青質板 m2 2.25 2.3
WB810830 機械播種施工による植生工 m2 192.71 193 植生基材吹付　t＝3㎝

鉄筋挿入工 式 1
鉄筋挿入 m 257.3 260

WB813110 鉄筋挿入工 m 257.3 257 φ65㎜
WB813120 削孔機械の上下移動 回 11 11

材料費 式 1 1
足場工 空m3 299.6 300

WB813130 鉄筋挿入工の仮設足場工 空m3 299.6 300
仮設工 式 1

仮設防護柵工 式 1
作業土工 式 1 1

CB210030 床掘 m3 36.0 36 土砂、標準
CB210410 埋戻し m3 18.0 18 最大埋戻幅1m以上4m未満

仮設防護柵 式 1 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 18.0 18 小型構造物
CB240210 型枠 m2 36.0 36 一般型枠
WB253310 切土及び発破防護柵の設置・撤去 m2 90.0 90 設置・撤去
WB250150 鋼矢板賃料 枚 113 113 SY295　U型Ⅱ　2m 191日（繰第608-2号から）

WB251760 H形鋼杭賃料 本 9 9 H-200、4～8ｍ　191日（繰第608-2号から）

舗装復旧工 式 1 1
CB210410 埋戻し m3 13.0 13 最大埋戻幅1m以上4m未満
CB410030 下層路盤 m2 36.0 36 t＝400㎜、RC-40
CB410040 上層路盤 m2 36.0 36 t＝120㎜、M-40
CB410260 表層 m2 43.2 43 1.4m以上3.0m以下、①再生粗粒度As（20）

CB410260 表層 m2 43.2 43 1.4m以上3.0m以下、②再生密粒度Aｓ（13）

CB410260 表層 m2 43.2 43 1.4m以上3.0m以下、⑤再生密粒度As（13F）

構造物取壊し工 式 1 1
CB430510 舗装版切断 m 36.0 36 As舗装版、15㎝以下
CB430310 舗装版破砕 m2 43.2 43 As舗装版、15㎝以下
WB824010 構造物とりこわし m3 18.0 18 無筋構造物

運搬処分 式 1 1
CB227010 殻運搬 m3 5.18 5.2 As殻
WB020052 処分費 t 12.17 12.2 As殻
CB227010 殻運搬 m3 18.00 18.0 Co殻
WB020052 処分費 t 42.30 42.3 Co殻

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

摘要
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量 変更数量



運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 13.49 13.5

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 2.69 2.69 H鋼（H-200）仙台～現場　L=372ｋｍ
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 2.69 2.69 H鋼（H-200）現場～仙台　L=372ｋｍ
WB010030 仮設材等の積込み積下ろし費 ｔ 2.69 2.69
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 10.80 10.80 鋼矢板（2型）東京～現場　L=733ｋｍ
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 10.80 10.80 鋼矢板（2型）現場～東京　L=733ｋｍ
WB010030 仮設材等の積込み積下ろし費 ｔ 10.80 10.80



＝ 81

＝ 73

＝ 81
m3

数　　量 単位

別紙土量計算書より
m3

m3

数量集計表土　　　工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

掘削 現場制約あり

土砂運搬

路体盛土 4.0ｍ以上

工　　　　種 種　　　目

運搬土量*0.9



断面積 平均値 立  積 断面積 平均値 立  積

4.8

5.9

5.0

8.3

立　積　計　算　書
測　　　　点 距　 離

片切掘削C1

NO.4+6
6.000 5.35 32.1

NO.4
0.000

NO.5
4.000 5.45 21.8

合    計

NO.5+4

0.0

4.000 6.65 26.6

80.5



＝ 323.88

＝ 353.68

＝ 5.10

＝ 2.25

＝ 192.71

0.3×0.3×（11+14）
目地（瀝青質板）

ｍ

ｍ2
323.88×（59.50/100）

323.88×（1.575/100）

吹付枠工
323.88×（109.20/100）

数　　量 単位

ｍ2

m3

ｍ2
別紙法面求積図より

□300×300
2000×2000

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

ラス張工

吹付枠

法枠工

枠内吹付

エラスタイト
t=10mm

水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

計　算　書

工　　　　種 種　　　目



吹付法枠工( F300-2000×2000 )単位数量 A=10m×10m=100m2当り

◎ 法枠・ロックボルト併用区間

1. 吹付コンクリート ( 18N/mm2 )

L= 10.000 × 6 + (10.000 -  0.300 × 6 ) × 6 = 109.200 m

V= 109.200 ×0.300 ×0.300 = 9.828 m3

2. ユニット式フレ－ム　( F300 )

L= 10.000 × 4 + 1.700 × 100 = 210.000 m

3. 鉄 筋 ( SD345  D13 )
kg/m

W= ( 10.000 ×6 + 10.000 × 6 ) ×4 × 0.995 = 477.600 kg

4. 主アンカ－鉄筋  ( D19 L=800 )

N= 6 × 6 = 36 本

5. 補助アンカ－鉄筋  ( D13 L=500 )

N= 10 × 6 = 60 本

6. 水切りコンクリート ( 18N/mm2 )

V= 1/2 × 0.300 × 0.300 × 1.400 × 5 × 5 = 1.575 m3

7. 枠内－吹付工

・植生基材吹付(t=3cm)

a1= 1.700 × 1.700 × 5 × 5 = 72.250 m2

水切ｺﾝ控除a2= 0.300 × 1.700 × 5 × 5 = -12.750 m2

計 = 59.500 m2

8. ラス張り

A= 10.0 × 10.0 = 100.000 m2

9. 円形型枠　( 紙製ボイド φ75 )

L= 0.300 × 6 × 6 = 10.800 m



（3.5-0.4）×  83　= 257.3

（4.5-0.4）× 0 = 0

＝ 257.30

＝ 3.10

＝ 3.50

11

299.60

種　　　目 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

平均削孔長

合　計

計　算　書

工　　　　種

ｍ
257.3/83

数　　量 単位

鉄筋挿入工

L=3.5m

L=4.5ｍ

3.10+0.40
ｍ平均鉄筋長

12段 回

ｍ

機械の上下移動

空m3
足場工計算書より

足場工

削孔工
土砂

φ65mm



工種 種別 単位 数量

ロックボルト工 11段×１ 12段×6

L=3.5 11 72 83

ロックボルト工

L=4.5 0

合計 83

　

　

本

本

算　　　　　　式

鉄筋挿入工集計表

本



断面積 平均値 立  積 断面積 平均値 立  積

19.5

21.1

23.0

21.8

合    計
299.6

NO5+4
4.000 22.40 89.6

NO.5
4.000 22.05 88.2

NO.4+6
6.000 20.30 121.8

NO.4
0.000

足　場　工　計　算　書
測　　　　点 距　 離

足場工



18.0

＝ 36.00

＝ 18.00

＝ 18.00

＝ 36.00

＝ 90.00

＝ 10.80

＝ 112.50

＝ 2.69

＝ 9.00

＝ 12.96

＝ 36.00

＝ 36.00

＝ 43.20

＝ 43.20

＝ 43.20

＝ 36.00

＝ 43.20

＝ 18.00

ｍ3

本

ｍ2

ｍ

18.0÷2.0

5×18.0

ｍ2

ｍ3

枚

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｔ

（18.0×2）

2.4×18.0

2.4×18.0

2.0×18.0

18.0÷2.0×299.4ｋｇ/本÷1000

2.4×18.0

2.0×18.0×0.36

2.0×18.0

2.4×18.0

ｍ3

ｍ3

（5.0÷0.4）×（18.0÷2.0）

（5.0÷0.4）×（18.0÷2.0）×96.0ｋｇ/枚÷1000

（1.0×2箇所）×18.0

（0.5×1.0×18.0）×2

（1.0×1.0×1.0）×18.0

数　　量

2.0×1.0×18.0

単位

ｍ

コンクリート基礎 σck＝18N/mm2

計　算　書仮設防護柵工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

埋戻し 1m以上4m未満

コンクリート基礎型枠 小型構造物

支柱
H-200×200×
8×12　L=6.0ｍ

鋼矢板
Ⅱ型400×100
×10.5　L=2.0ｍ

防護柵設置・撤去

床堀 土砂

仮設防護柵

表層工
⑤再生密粒度
As（13F)t=3cm

作業土工

工　　　　種 種　　　目

防護柵：L=17.4m≒18ｍ

舗装復旧工

下層路盤工
再生クラッシャーラン
RC-40t=40cm

構造物取壊し工

埋戻し 発生材

①再生粗粒度
As（20F)t=5cm

上層路盤工
粒調砕石M-40
t=12cm

②再生密粒度
As（13F)t=4cm

舗装版切断工 ｔ＝12cm

仮設防護柵工より

舗装版破砕工

コンクリート取壊し
防護柵基礎
取壊し



＝ 5.18

＝ 12.17

＝ 18.00

＝ 42.30

仮設防護柵工 計　算　書

工　　　　種

ｍ3
43.2×0.12

数　　量 単位

運搬処分

ｍ3
仮設防護柵工より

処分費 As殻

種　　　目 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

殻運搬 As殻

無筋Co殻

殻運搬 無筋Co殻

t
5.18×2.35

処分費 t
18.0×2.35



登録単価表 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価

L002010004001 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) p.810 p.286

360日以内 t

L002010004001 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) p.810 p.286

720日以内 t

Y000231000001 ｸﾞﾗｳﾄ材 県材料単価表p.17 (掲載)

ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入　Z002002008 t

Y000800001005 材料費

m -  -  -  

Y000800009002 材料費

組 -  -  -  

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

As塊 t 1,000 1,000 1,000

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

無筋Co塊 t 1,600 1,600 1,600

ZZ99*01*01001 異形棒鋼ロックボルト p.73

D19×1000㎜、SD345 ｍ

ZZ99*01*01002 ASコマナット p.74

D19用 個

ZZ99*01*01003 K-1スペーサー p.72 p.74

D19-45　ロックボルト用ちょうちん型 個

ZZ99*01*01004 角座金 p.72 p.73

150×150×厚9㎜ 枚

ZZ99*01*01005 ベルワッシャー p.74

φ74.5 個

ZZ99*01*01006 ベルキャップ p.74

φ100×150　アルミ製 個

ZZ99*01*01007 ベルシース p.74

φ45×200 個

ZZ99*01*01008 AS丸カップラー p.74

D19用 個

ZZ99*01*01009 瀝青質板 p.538

t＝10㎜ m2

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


