
令和８年度

緊急浚渫推進事業

四和ダム緊急浚渫第３号委託

青森県

上北農林水産事務所

積　　算    数    量    表
【当初】



直接人件費～機械経費

　１．測量業務

　　(１)基準点測量・応用測量等 大字米田地内

　　　１)基準点測量 式 1.000

　　　　３級基準点測量
計上しない,永久標識設置
なし,耕地,丘陵地,-0.10

点 2.000

　　　　４級基準点測量
計上しない,耕地,丘陵
地,-0.10

点 6.000

　　　２)応用測量 式 1.000

　　　　路線測量 作業計画 業務 1.000

　　　　路線測量 現地踏査
丘陵地,耕地,0.10,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.140

　　　　路線測量 中心線測量
丘陵地,耕地,0.10,20
ｍ,1,000台未満/12時
間,0.00,0

km 0.140

　　　　路線測量 縦断測量
丘陵地,耕地,0.10,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.140

　　　　路線測量 横断測量
丘陵地,耕地,0.10,75ｍ～
95ｍ,20ｍ,1,000台未満
/12時間,0.00,0

km 0.140

　　　３)地形測量 式 1.000

　　　　現地測量(Ⅰ)
1/500,丘陵地,耕
地,0.20,0.011

式 1.000

　　　　現地測量(Ⅱ) 1/500,丘陵地,耕地,0.20 式 1.000

　　　４)用地測量 式 1.000

　　　　地積測量図等転写 耕地 ha 1.100

　　　５)打合せ 式 1.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）
着手前・最終,1.00
人,1.00人,0.00人,0.125
日,0.125日

回 2.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）
中間,1.00人,0.00人,1.00
人,0.125日,0.125日

回 1.000

直接経費(電子成果･安全費除く)

　　　　打合せ（測量旅費・交通費）
着手前・最終,0.12
日,0.12日,通勤により打
合せ,ライトバン,1日,1時

回 2.000

　　　　打合せ（測量旅費・交通費）
中間,0.12日,0.12日,通勤
により打合せ,ライトバ
ン,1日,1時間

回 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,3㎝,0 式 1.000
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精度管理費

　　　　精度管理費集計 式 1.000
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直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)設計業務

　　　１)浚渫実施設計 式 1.000

　　　　実施設計 フィルダム施工計画･仮設備 なし,30ｍ未満 式 1.000
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