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A1： 1/300
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特記事項

特記なき かぎり

・ 　 タ イ ル改修は立面図による。

・ 　 外部シーリ ング改修は立面図による。

・ 　 建具改修は建具リ スト による。
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　　開閉調整が必要な建具は調査の上、調整を行う。
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リ ネン室

物置

洗面所

ロビー

CO2ボンベ庫

3階平面図　 S=1： 300

管理研修棟

大研修室棟

大研修室棟

食堂・ 宿泊棟 食堂・ 宿泊棟

体育館棟

体育館棟

管理研修棟

特記事項

特記なき かぎり

・ 　 タ イ ル改修は立面図による。

・ 　 外部シーリ ング改修は立面図による。

・ 　 建具改修は建具リ スト による。
　
　 　 縦軸回転窓は全てタ イ ト ゴムの取替えを行う 。

建具タ イ ト 取替 建具タ イ ト 取替 建具タ イ ト 取替

建具タ イ ト 取替建具タ イ ト 取替
軒先浮き 処理
及び塗替

軒先金物修繕

軒先
ク ラ ッ ク 処理
及び塗替

EPS

DN UP

EPS

EVホール

EV EV

DN

UP

EPS

EPS
DN

DNUP

UP

DN

LWC

GWC

EV

UP

DN

※居ながら工事であるため、工程等は監督員と協議する。

　　開閉調整が必要な建具は調査の上、調整を行う。

熊澤建築設計事務所

201op
テキストボックス
参考図

201op
長方形

1135902
長方形

1135902
タイプライターテキスト
赤枠内：改修想定範囲



承　 　 認 工事名称 設計図

製作
月日

図面
番号

縮
尺

令和2年2月28日

図面
名称

株式会社

A - 09

事務所登録第-567号
1級建築士登録  第-167245号
1級建築士-熊澤　 勝美

4階平面図
A1： 1/300

A3： 1/600

総合学校教育センタ ー外部改修工事

管理研修棟

大研修室棟

食堂・ 宿泊棟

体育館棟

4階平面図　 S=1： 300

5200

1 2 3

5200

4 5 6 7 8 9 10
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4
2
0
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4
2
0
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6
3
0
0

6
3
0
0

6
3
0
0

4
6
2
0
0
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J

I

H

G
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D

C

4700 6500

11200

3 54
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0
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1
0
0
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0
0
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0
0

119600

13 1
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11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

空調
機械室１

音楽
準備室 音楽研修室

美術準備室

美術研修室

技術
準備室 技術研修室

プラ ネタ リ ウム

生理学
実験室

暗室

被服研修室 家庭科
準備室 食物研修室 準備室

気象
測定室

ロッ カ ー
ルーム
　 男子

ロッ カ ー
ルーム
　 女子

休憩ロビー 物理研修室
物理化学
準備室 化学研修室

有機化学
研修室

機器分析室

薬品管理室

空調
機械室2

石工室

岩石鉱物
分析室

標本
展示室

地学研修室生物・ 地学
準備室

音響
実験室

動物飼育室

電子顕
微鏡室

準備室

ロビー

物置 リ ネン室

洗面所

生物研修室

体育館棟

管理研修棟管理研修棟

大研修室棟

大研修室棟

食堂・ 宿泊棟 食堂・ 宿泊棟

体育館棟

特記事項

特記なき かぎり

・ 　 タ イ ル改修は立面図による。

・ 　 外部シーリ ング改修は立面図による。

・ 　 建具改修は建具リ スト による。
　
　 　 縦軸回転窓は全てタ イ ト ゴムの取替えを行う 。

調査・ 建付調整

調査・ 建付調整

初等理科
DN

EPS

EPS
DN

UP

EVEVDN

EPS

EPS

DN

EV

DN

熊澤建築設計事務所

（工事対象外）

　　開閉調整が必要な建具は調査の上、調整を行う。

※居ながら工事であるため、工程等は　監督員と協議する。

201op
テキストボックス
参考図

201op
長方形



承　 　 認 工事名称 設計図

製作
月日

図面
番号

縮
尺

令和2年2月28日

図面
名称

株式会社
事務所登録第-567号
1級建築士登録  第-167245号
1級建築士-熊澤　 勝美

5階平面図
A1： 1/300

A3： 1/600

総合学校教育センタ ー外部改修工事

管理研修棟

大研修室棟

食堂・ 宿泊棟

体育館棟

煙突

5200

1 2 3

5200

4 5 6 7 8 9 10

5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200

2415 16 17 18 19 20 21 22 2311 12 13 14

2
1
0
0
0

1
0
5
0
0

1
0
5
0
0

C

B

A

119600

325 325

16250

1
1
1
5
0

6
5
0

チャ ンバー
天体観測室

チャ ンバー

プラ ネタ
リ ウム屋根

排煙機置場 排煙機置場

（ 工事対象外）

準備室

5階平面図　 S=1： 300

・ 　 タ イ ル改修は立面図による。

・ 　 外部シーリ ング改修は立面図による。

・ 　 建具改修は建具リ スト による。

プラ ネタ リ ウム水切目地シーリ ング

特記事項

特記なきかぎり

凡　　例

　　　　　　　　　（６箇所）

（溶接用丁番に交換、取付）

フェンス扉修繕
（溶接用丁番に交換、取付）

フェンス扉修繕

建具DP塗替

OA

建具DP塗替

建具DP塗替

EV機械室

EV EV

DN

建具DP塗替 OA

A - 10

※居ながら工事であるため、工程等は

　監督員と協議する。

ドレン廻りモルタル整形

熊澤建築設計事務所

201op
テキストボックス
参考図

201op
長方形



承　 　 認 工事名称 設計図

製作
月日

図面
番号

縮
尺

令和2年2月28日

図面
名称

株式会社

A - 11

事務所登録第-567号
1級建築士登録  第-167245号
1級建築士-熊澤　 勝美

R階平面図
A1： 1/300

A3： 1/600

総合学校教育センタ ー外部改修工事

5200

1 2 3

5200

4 5 6 7 8 9 10

5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200

2415 16 17 18 19 20 21 22 2311 12 13 14
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0
0

C

B

A

119600

325 325

16250

1
1
1
5
0

6
5
0

1
0
5
0
0

管理研修棟

大研修室棟

食堂・ 宿泊棟

体育館棟

屋外機基礎屋外機基礎
アンテナ基礎

太陽光パネル基礎

風力計基礎

R階平面図　 S=1： 300

凡　　例特記事項

特記なき かぎり

・ 　 タ イ ル改修は立面図による。

・ 　 外部シーリ ング改修は立面図による。

・ 　 建具改修は建具リ スト による。

屋上防水改修屋上防水改修

熊澤建築設計事務所

屋上防水（平場部・立上部）改修を示す

（シート防水）

※居ながら工事であるため、工程等は

　監督員と協議する。

（工事対象外）

塔屋

201op
テキストボックス
参考図

201op
長方形




