
令和８年度

工事番号　繰第　5383 号

三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡新郷村　大字　戸来　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 新郷村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

立木伐採工

式 1    

立木伐採工

式 1    

チェンソー伐採

m2 3,500    

内   1号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路工　

m 106    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
チェンソー伐採

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

チェンソー伐開

m2 3,490    

単   1号 

管理費区分：0

枝条片付

m2 3,490    

単   2号 

管理費区分：0

積込

m3 127.3  

単   3号 

管理費区分：0

集材(車両系)

m3 127.3  

単   4号 

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,60.0km以下,全
ての費用

m3 127.3  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず(生木・枝・幹)

ZZ99*01*01001 t 70    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
工事用道路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 1,116    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 1,484    

 

管理費区分：0

敷砂利

m2 318    

単   5号 

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 438    

単   6号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
チェンソー伐開

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.01 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mm 排気量0.060L

M002035003 日 0.1  

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 0.13 

           
0.38L/h×0.43日8h×0
.1日
管理費区分：0

ｵｲﾙ

Z237111005 L 0.01 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
枝条片付

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.71 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
積込

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型
山積0.45m3(平積0.35m3)

DW513000

山積0.45m3(平積0.35m3),排出ｶﾞｽ対
策型(第1次基準値)

時間 3.6  

単   7号 02-01-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 6 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
集材(車両系)

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.85 

           

管理費区分：0

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.43 

単   8号 02-01-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 15.8  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 15    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.1m W=1.1m

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
DW513000

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型
山積0.45m3(平積0.35m3)

山積0.45m3(平積0.35m3),排出ｶﾞｽ対
策型(第1次基準値) 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.16 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 8.6  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

M000202028 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  立木伐採工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    立木伐採工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      チェンソー伐採

      (0004)

      　　　

m2 3,500    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        チェンソー伐開

        m2 3,490    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.01 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.1  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]

          鋸長500mm 排気量0.060L 日 0.1  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002035003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｶﾞｿﾘﾝ

          ﾚｷﾞｭﾗｰ L 0.13 

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｵｲﾙ

          L 0.01 

Z237111005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        枝条片付

        m2 3,490    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.71 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込

        m3 127.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.27 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型

          山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 3.6  

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山積0.45m3(平積0.35m3)

J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

DW513000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集材(車両系)

        m3 127.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.85 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          不整地運搬車運転

          日 0.43 

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

WK210340

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 127.3  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(生木・枝・幹) t 70    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0005)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0006)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      工事用道路工　

      (0007)

      　　　

m 106    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1,116    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 1,484    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷砂利

        m2 318    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 15.8  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 438    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0008) 式 1    

共通仮設

(0009)

　　　

式 1    

  共通仮設費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0010)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0011)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0012) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0013) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0014) 式 1    

  現場管理費

  (0015) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0016) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川２号堰堤砂防整備(緊自債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0017) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0018) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0019) 式 1    

工事費計

(0020) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

砂防堰堤 式 1 1

立木伐採工 式 1 1

立木伐採工 式 1 1

チェンソー伐採 m2 3,492 3,500

チェンソー伐開 m2 3,492 3,490

枝条片付 m2 3,492 3,490

積込 m3 127.27 127.3

集材（車両系） ｍ3 127.27 127.3

CB320580 運搬（伐木除根） 　除根無 m3 127.27 127.3

測量設計費 処分費(木くず(生木・枝・幹)) ｔ 70.00 70.00

仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1

工事用道路工 m 105.97 106

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 1,115.9 1,116

Z231365005 山土 m3 1,484.1 1,484

敷砂利 m2 317.9 318

大型土のう工 袋 438.0 438

レベル５

規格

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素
単位

当初数量 変更数量
摘要



工 　　種 細  　　別 仕  　　　様 単 位 数 　　量 摘　　要

伐木 R1治山林道必携 積算・施工編【上巻】より

チェーンソー伐開 樹冠疎密度：中 ㎡ 3,492    

枝条片付 状態度：2種 ㎡ 3,492    

　　 積込 m3 127.27    

集材
車両系
平均胸高直径16cm以上22cm未満、集材距離200m未満 m3 127.27    

運搬・処分

運搬 m3 127.27    

処分 木くず（生木・枝・幹） ｔ 70.00    

立木伐採　数量集計表

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

93013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222



立木伐採数量計算

1 伐木

１) チェンソー伐開

A = ＝ 3492 ㎡

２) 枝条片付

A = ＝ 3492 ㎡

３) 積込

Ｖ = 70.00 / 0.55 t/m3 ＝ 127.27 ｍ
3

４) 集材 (平均胸高直径16cm以上22cm未満、集材距離(作業地の中心地点から仮置場)200m未満)

Ｖ = 70.00 / 0.55 t/m3 ＝ 127.27 ｍ3

２ 運搬・処分

1） 木くず運搬

Ｖ = 70.00 / 0.55 t/m3 ＝ 127.27 ｍ
3

2） 処分（木くず（生木・枝・幹））

Ｖ = 70.00 ＝ 70.00 ｔt(見込数量)

t(見込数量)

t(見込数量)

立木伐採平面図より

チェンソー伐開と同じ

t(見込数量)



名　称 単位 数　量

工事用道路工 L＝ ＝ 105.97 m 106.0m

路体(築堤)盛土 【土工　数量計算書　上流案より】

Ｖ＝ ＝ 1115.9 m3 1116.0m3

購入土 Ｖ＝ 1115.9×1.33 ＝ 1484.1 m3 1484.0m3

敷砂利
t=15cm 【舗装工　数量計算書　上流案より】

Ａ＝ ＝ 317.9 m2 318.0m3

大型土のう
【大型土のう数量計算書より】

(耐候性：3年)
製作・設置

Ｎ= ＝ 438 袋 438袋

　　　　　　　　　　工事用道路工 1式当り

計　算　式



上流案

測　点 単距離

断面積 平均断面積 立　積

NO.0 - 4.1 － －

NO.1 20.000 9.1 6.60 132.0

NO.2 20.000 3.4 6.25 125.0

NO.3 20.000 16.7 10.05 201.0

NO.4 20.000 15.0 15.85 317.0

NO.5 20.000 12.1 13.55 271.0

NO.5+5.973 5.973 11.3 11.70 69.9

合　計 105.97 1115.9

土工 数量計算書

盛　土

備　考



上流案

測　点 単距離

幅 平均幅 面　積

NO.0 - 3.0 － －

NO.1 20.000 3.0 3.00 60.0

NO.2 20.000 3.0 3.00 60.0

NO.3 20.000 3.0 3.00 60.0

NO.4 20.000 3.0 3.00 60.0

NO.5 20.000 3.0 3.00 60.0

NO.5+5.973 5.973 3.0 3.00 17.9

合　計 105.97 317.9

舗装工 数量計算書

砕石舗装（t=15cm）

備　考



種　  別 大　型　土　の　う　数　量　計　算　書 数    量

工事用道路

耐候性大型土のう 製作・設置 Ｎ ＝ 438 438 袋

(3年)
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異常値 取消線 最頻度 太字 数式用のため、この列は削除しないこと。

質量 見積価格 決定価格

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 ( 丸め前 )

耐候性大型土のう 県単価表 4,300

Φ110×高110㎝　長期仮設３年対応 枚 4,300 ( 4,300 )

山土 県単価表 2,400

ルーズ現着(10,000m3未満に適用) m3 2,400 ( 2,400 )

処分費 比較表 12,000

木くず(生木・枝・幹) t 12,000 ( 12,000 )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

摘要コード 名称・規格 単位
物価調査及
び県単価表

物価資料　2026.6月号
各種計算


