
設計内訳書（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁下部

式 1    

橋台工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 500    

内   1号

埋戻し　

m3 400    

内   2号

基面整正　

m2 60    

内   3号

土砂等運搬　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 980    

内   4号

整地　 残土受入れ地での処理

m3 1,000    

内   5号

場所打杭工

式 1    

場所打杭　 φ1,000mm,L=14.5m

本 6    

内   6号

殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

m3 7    

内   7号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 7    

内   8号

橋台躯体工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,t=10cm

m2 60    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)

m3 202    

内  10号

鉄筋　 SD345 D29～32

t 8    

内  11号

型枠　

m2 230    

内  12号

円筒型枠　 φ200

m 15    

内  13号

横変位拘束構造

式 1    

内  14号

支保　

空m3 30    

内  15号

足場　 手摺先行型枠組足場

掛m2 210    

内  16号

塗装工 ｹｲ酸系

m2 82    

内  17号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板　 鋼矢板III型

枚 137    

内  18号

切梁･腹起し　 設置・撤去

t 39.5  

内  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう　 設置・撤去

袋 321    

内  20号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

迂回路・ヤード造成

式 1    

内  21号

作業ヤード撤去工

式 1    

締切盛土撤去　

式 1    

内  22号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費　

回 2    

内  23号

仮設材運搬費　

t 129.7  

内  24号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,自立式,無し

m3 100    

 02-01-03
A領域

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,有り

m3 440    

 02-01-03
B領域

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 360    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 59    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 977    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地　 残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 980    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
場所打杭　 φ1,000mm,L=14.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工

WB230310

1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m,14
.5m,土木(15)-2 30-18-25(20)

本 6    

単   1号 02-03-02

管理費区分：0

杭頭処理

WB230350

1000mm

本 6    

単   2号 02-03-02

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D29～32,場所打杭用かご筋,1
0t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む) t 3.99 

単   3号 02-02-06
D29

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,1
0t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む) t 3.636

単   4号 02-02-06
D25、D16

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,場所打杭用かご筋,10t以
上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10
%未満含む) t 0.096

単   5号 02-02-06
D13

管理費区分：0

補強ﾘﾝｸﾞ・ｽﾍﾟｰｻｰ固定器具

本 6    

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 7.1  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 7.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*02001 t 16.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 6    

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB474310

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,無,無

m3 202.1  

単   7号 04-07-19

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
鉄筋　 SD345 D29～32

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D29～32,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),切梁のある構造物 t 0.408

単   8号 02-02-06
D32,D29

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),切梁のある構造物 t 6.505

単   9号 02-02-06
D25,D22,D19,D16

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t以上(標
準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合1
0%未満含む),切梁のある構造物 t 1.085

単  10号 02-02-06
D13

管理費区分：0

機械式継手工

WB822010

ねじ節鉄筋継手,無し,無し,D25×D2
5

箇所 12    

単  11号 06-03-13

管理費区分：0

機械式継手工

WB822010

ねじ節鉄筋継手,無し,無し,D16×D1
6

箇所 12    

単  12号 06-03-13

管理費区分：0

機械式鉄筋定着加工費
D16　2m超～4m以下

ZZ99*01*01008 箇所 47    

 

管理費区分：0

機械式鉄筋定着加工費
D16　2m以下

ZZ99*01*01009 箇所 38    

 

管理費区分：0

機械式鉄筋定着加工費
D13　2m超～4m以下

ZZ99*01*01010 箇所 39    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 234    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
円筒型枠　 φ200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

円形空洞型枠
D200

Z006002005 m 14.8  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
横変位拘束構造

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ
1800×200×50　M12×75（SUS）含む

ZZ99*01*01011 本 1    

 

管理費区分：0

先付けアンカー
M12

ZZ99*01*01014 個 9    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
支保　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm]

空m3 16    

単  13号 02-04-02

管理費区分：0

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,40<f<=60
kN/m2[120<t<=190cm]

空m3 11    

単  14号 02-04-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 13 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
足場　 手摺先行型枠組足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 207    

単  15号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
塗装工 ｹｲ酸系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易清掃

WB820210

無し,無し,無

m2 82.1  

単  16号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｹｲ酸系

m2 82.1  

単  17号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
鋼矢板　 鋼矢板III型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

WB251390

250<Nmax<=375,III型,9m以下

枚 13    

単  18号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

WB251390

250<Nmax<=375,III型,12m以下

枚 124    

単  19号 02-05-02

管理費区分：0

継施工費
III型

Z006740003 箇所 19    

 

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,III型,9m以下

枚 13    

単  20号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,III型,12m以下

枚 124    

単  21号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(180<Nmax<=600),III型,陸上

回 2    

単  22号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

引抜き,III型,陸上

回 1    

単  23号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

III型,9m/枚,90日,無,有,無,1回

枚 13    

単  24号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

III型,11m/枚,90日,無,有,無,1回

枚 105    

単  25号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

III型,13m/枚,90日,無,有,無,1回

枚 19    

単  26号 02-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
切梁･腹起し　 設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁･腹起し設置･撤去

WB251930

設置･撤去,無,標準(1.0)

t 39.52 

単  27号 02-05-06

管理費区分：0

山留材賃料

WB251910

無,56日,無,有,有,有,2回/現場

t 31.36 

単  28号 02-05-06

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
土のう　 設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 577.8  

 01-02-03
仮置き場～現場

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
.0km以下

t 577.8  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
.0km以下

t 577.8  

 01-02-02

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 321    

単  29号 02-05-10
設置

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 321    

単  30号 02-05-10
撤去

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
迂回路・ヤード造成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,220    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 2,216    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 2,220    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 35    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
締切盛土撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 707    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
重建設機械分解組立輸送費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷ
ｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t

回 1    

単  31号 01-02-02
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 1    

単  32号 01-02-02
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 91.43 

単  33号 01-02-02
八戸市：往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,32
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 38.26 

単  34号 01-02-02
仙台市：往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 91.43 

単  33号 01-02-02
八戸市：復路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,32
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 38.26 

単  34号 01-02-02
仙台市：復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 129.69 

単  35号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB230310

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m,14
.5m,土木(15)-2 30-18-25(20) 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.28 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.28 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.28 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.28 

           

管理費区分：0

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転

WK230580

1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m

日 1.28 

単  36号 02-03-02

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK230070

1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m

日 1.28 

単  37号 02-03-02

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK230570 日 1.28 

単  38号 02-03-02

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2
30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg

Z230210145 m3 12.413

           

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB230350

杭頭処理 1000mm
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.34 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L001130010 日 0.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D29～32,場所打杭用かご筋,1
0t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D29～32

Z001102021 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立共
場所打杭用かご筋(無溶接工法)

Q001001010 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,1
0t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立共
場所打杭用かご筋(無溶接工法)

Q001001010 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,場所打杭用かご筋,10t以
上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10
%未満含む)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立共
場所打杭用かご筋(無溶接工法)

Q001001010 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
補強ﾘﾝｸﾞ・ｽﾍﾟｰｻｰ固定器具

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平鋼　曲げ加工
FB-9×65　L=2017　穴φ15

ZZ99*01*01001 本 3    

           

管理費区分：0

平鋼　曲げ加工
FB-9×65　L=2029　穴φ15

ZZ99*01*01002 本 3    

           

管理費区分：0

平鋼
FB-4×30　L=80

ZZ99*01*01003 本 48    

           

管理費区分：0

補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ
D29用　ﾅｯﾄ2個含む

ZZ99*01*01006 個 72    

           

管理費区分：0

補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ
D25用　ﾅｯﾄ2個含む

ZZ99*01*01007 個 48    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB474310

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,無,無 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.06 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.24 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 10.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

WK470110

無

日 0.06 

単  39号 04-07-19

管理費区分：0

養生工

WB240050

鉄筋構造物,一般養生

m3 10    

単  40号 02-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D29～32,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),切梁のある構造物

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D29～32

Z001102021 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),切梁のある構造物

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t以上(標
準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合1
0%未満含む),切梁のある構造物

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB822010

機械式継手工 ねじ節鉄筋継手,無し,無し,D25×D2
5 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械式継手工 ねじ節鉄筋継手
D25×D25 制約無 昼間

Q001672005 箇所 1    

           

管理費区分：0

機械式継手
ねじ節鉄筋継手 D25 土木用

Z004239005 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB822010

機械式継手工 ねじ節鉄筋継手,無し,無し,D16×D1
6 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械式継手工 ねじ節鉄筋継手
D16×D16 制約無 昼間

Q001672002 箇所 1    

           

管理費区分：0

機械式継手
ねじ節鉄筋継手 D16 土木用

Z004239002 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm] 単位 空m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.9  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5.3  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,40<f<=60
kN/m2[120<t<=190cm] 単位 空m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4.2  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 8.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 11.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB820210

簡易清掃 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 簡易清掃
高所作業車無 制約無 昼間

Q001648025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｹｲ酸系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｹｲ酸系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217020 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB251390

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 250<Nmax<=375,III型,9m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.613

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.613

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.226

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(180<Nmax<=600),III型

日 1.613

単  41号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 1.613

単  42号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB251390

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 250<Nmax<=375,III型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.174

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.174

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 4.348

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(180<Nmax<=600),III型

日 2.174

単  41号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 2.174

単  42号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.213

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.213

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.426

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,III型

日 0.213

単  43号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.213

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,III型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.256

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.256

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.513

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,III型

日 0.256

単  43号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.256

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(180<Nmax<=600),III型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.19 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(180<Nmax<=600),III型

日 0.59 

単  41号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 0.9  

単  42号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.19 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.39 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,III型

日 0.13 

単  43号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,9m/枚,90日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:90日

t 0.54 

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,11m/枚,90日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:90日

t 0.66 

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.66 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,13m/枚,90日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:90日

t 0.78 

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.78 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB251930

切梁･腹起し設置･撤去 設置･撤去,無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切梁･腹起し設置

WB251931

無,標準(1.0)

t 10    

単  45号 02-05-06

管理費区分：0

切梁･腹起し撤去

WB251932

無,標準(1.0)

t 10    

単  46号 02-05-06

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB251910

山留材賃料 無,56日,無,有,有,有,2回/現場
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(山留主部材)
250～400型(80～200kg/m)

L002130001

供用日数:56日

t 1    

           

管理費区分：0

H形鋼(山留主部材)
修理費及び損耗費

Y000450005 t 1    

           

管理費区分：0

副部材(A)
賃料（係数補正後）

Y000028001001 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(A) 修理費及び損耗費

Y000450006 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(B) 修理費及び損耗費

Y000450007 t 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.152

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.152

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.152

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷ
ｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 4.9  

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用排ｶﾞｽ2014年70～90t吊

K0401218

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 11.9  

単  47号 90-04-01

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,32
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 53 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WK230580

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 88    

           

管理費区分：0

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD]
ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm

M000532005

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 54 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK230070

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 1000mm,19.268m,0m,0m,0m,0m,0m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 106    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用 排ｶﾞｽ型2014年規制70～90t吊

M000401218

機械条件:供用　持込

供用日 1.39 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 55 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WK230570

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.8  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 35    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積0.5m3(平積0.4m3)

L001010014 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WK470110

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

無
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 66    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力 90～110m3/h

M000903010

機械条件:供用　持込

供用日 1.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 57 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB240050

養生工 鉄筋構造物,一般養生
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.05 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(180<Nmax<=600),III型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 171    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)]
排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN

M000522038

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 59 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊

M000403052

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 60 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 61 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 62 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WB251931

切梁･腹起し設置 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WB251932

切梁･腹起し撤去 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.9  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 64 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
K0401218

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用排ｶﾞｽ2014年70～90t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 16    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用 排ｶﾞｽ型2014年規制70～90t吊

M000401218 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁下部

(0001)

　　　

式 1    

  橋台工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 500    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 100    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自立式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 440    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 400    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 360    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0006)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 59    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 980    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 977    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地　

      (0008)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        整地

        m3 980    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打杭工

    (0009)

    　　　

式 1    

      場所打杭　

      (0010)

      　　　

本 6    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工

        本 6    

J01　設計杭径D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000mm

J02　ﾚｷ質､粘性､砂､砂質掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 19.268m

J03　岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J04　軟岩Iの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J05　軟岩IIの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0m

J06　中硬岩の掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0m

J07　硬岩Iの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J08　杭長L(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 14.5m

J09　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(15)-2 30-18-25(20)

WB230310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        杭頭処理 WB230350
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        本 6    

J01　設計杭径D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000mm

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 3.99 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D29～32

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 場所打杭用かご筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 3.636

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 場所打杭用かご筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.096

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 場所打杭用かご筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補強ﾘﾝｸﾞ・ｽﾍﾟｰｻｰ固定器具

        本 6    

オプション入力

単位数量　　         1    本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼　曲げ加工

          FB-9×65　L=2017　穴φ15 本 3    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼　曲げ加工

          FB-9×65　L=2029　穴φ15 本 3    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          FB-4×30　L=80 本 48    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ

          D29用　ﾅｯﾄ2個含む 個 72    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ

          D25用　ﾅｯﾄ2個含む 個 48    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0011)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 7.1  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 7.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0012)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 16.7  

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋台躯体工

    (0013)

    　　　

式 1    

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0014)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0015)

      　　　

m3 202    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 202.1  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J04　圧送管組立･撤去の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無

WB474310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0016) t 8    

オプション入力

第0011号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.408

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D29～32

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 切梁のある構造物

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 6.505

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 切梁のある構造物

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 1.085

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 切梁のある構造物

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式継手工

        箇所 12    

J01　機械式継手方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねじ節鉄筋継手

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　機械式継手規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　 　 D25×D25

WB822010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式継手工

        箇所 12    

J01　機械式継手方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねじ節鉄筋継手

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　機械式継手規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　 　 D16×D16

WB822010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式鉄筋定着加工費

        D16　2m超～4m以下 箇所 47    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式鉄筋定着加工費 ZZ99*01*01009
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        D16　2m以下 箇所 38    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式鉄筋定着加工費

        D13　2m超～4m以下 箇所 39    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0017)

      　　　

m2 230    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 234    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      円筒型枠　

      (0018)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        円形空洞型枠

        D200 m 14.8  

Z006002005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      横変位拘束構造

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ

        1800×200×50　M12×75（SUS）含む 本 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        先付けアンカー

        M12 個 9    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支保　

      (0020)

      　　　

空m3 30    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 16    

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保

J02　総設置数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V<=40空m3

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 f<=40kN/m2[t<=120cm]

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 11    

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保

J02　総設置数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V>40空m3

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 40<f<=60kN/m2[120<t<=190cm] 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0021)

      　　　

掛m2 210    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 207    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      塗装工

      (0022)

      　　　

m2 82    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易清掃 WB820210
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 82.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 82.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｹｲ酸系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0024)

    　　　

式 1    

      鋼矢板　

      (0025)

      　　　

枚 137    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

        枚 13    

WB251390

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　最大N値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 250<Nmax<=375

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

        枚 124    

J01　最大N値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 250<Nmax<=375

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

WB251390

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継施工費

        III型 箇所 19    

Z006740003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 13    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 124    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(180<Nmax<=600)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引抜き

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 13    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 9m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 90日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 105    

WB250150

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 11m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 90日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 19    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 13m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 90日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      切梁･腹起し　

      (0026)

      　　　

t 39.5  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        切梁･腹起し設置･撤去

        t 39.52 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB251930

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山留材賃料

        t 31.36 

J01　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J02　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 56日

J03　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　主部材修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　 有

J06　鋼製山留材整備費(主部材)(実数)　　　　　　　　　　 

J07　副部材A修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J08　鋼製山留材部品整備費(副A)(実)　　　　　　　　　 　 

J09　副部材B修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J10　不足分弁償金(新品)(副B)(実)　　　　　　　　　　 　 

J11　山留材1現場での使用回数(実数)　　　　　　　　　 　 2回/現場

WB251910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0027)

      　　　

袋 321    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 577.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場発生品及び支給品運搬

        t 577.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 577.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 321    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 321    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0028)

    　　　

式 1    

      迂回路・ヤード造成

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,220    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,216    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 2,220    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 35    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ヤード撤去工

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      締切盛土撤去　

      (0031)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 707    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0035)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費　

      (0036)

      　　　

回 2    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0) 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費　

      (0037)

      　　　

t 129.7  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 91.43 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 35.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 38.26 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 325km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 91.43 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 35.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 38.26 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 325km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 129.69 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0038)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0039) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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