

令和 8 年度 業務番号 交安 第 27-2 号

## 三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託

### 参 考 資 料

十和田市大字相坂 地内

注) 業務価格の円滑な見積もりに資する資料であり、委託業務契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	十和田市(旧十和田市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

# 業務委託費内訳書

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1				
道路設計							
		式	1				
道路詳細設計							
		式	1				
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000						内 1号
		(km) 式	(1.9 ) 1				
共通							
		式	1				
共通(設計業務)							
		式	1				
打合せ等							
		式	1				
打合せ							内 2号
		業務	1				
関係機関打合せ協議							内 3号
		式	1				
直接経費							
		式	1				
直接経費							
		式	1				
旅費交通費							
		式	1				
旅費(率計上・宿泊無)	土木設計業務						
		式	1				

# 業務委託費内訳書

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費								
			式	1				
電子成果品作成費(設計)		概略設計、予備設計又は詳細設計						
			式	1				
直接原価（その他原価除く）								
			式	1				
その他原価								内 4号
			式	1				
一般管理費等								内 5号
			式	1				
設計業務価格								
			式	1				

# 業務委託費内訳書

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託					業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般調査								
		式	1					
直接調査費								
		式	1					
現状土CBR試験								
		式	1					
現状土CBR試験								内 6号
		式	1					
純調査費								
		式	1					
間接費								
		式	1					
諸経費								内 7号
		式	1					
一般調査業務費								
		式	1					

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)	WS400901						内 8号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
現地踏査 道路詳細設計(B)	WS400902						内 9号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)	WS400903						内 10号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計(B)	WS400904						内 11号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)	WS400905						内 12号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)	WS400906						内 13号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
設計図 道路詳細設計(B)	WS400907						内 14号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計(B)	WS400908						内 15号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
照査 道路詳細設計(B)	WS400909						内 16号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
報告書作成 道路詳細設計(B)	WS400910						内 17号 03-02-09
			(km)式	(1.9 )1			管理費区分：0
合計							

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ						内 18号 03-02-01
	WS505501		業務	1			管理費区分：0
	合計						

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	関係機関打合せ協議						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議						単 1号 03-02-01 国交省、土地改良区、 十和田市、警察 管理費区分：0
	WS505601		機関・回	4			
	合計						

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）							管理費区分：0
			式	1			
$\alpha \div (1 - \alpha)$							35% $\div$ (1 - 35%)
			%				管理費区分：0
その他原価							直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
			式	1			
合計							



# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1			管理費区分：0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%				管理費区分：0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1			管理費区分：0
調整額						
						管理費区分：0
合計						

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現状土CBR試験					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4モール <sup>※</sup> /箇所) Z237011005						管理費区分：0
		箇所	7			
現状土CBR試験 水浸 4日 Z237011160						管理費区分：0
		供試体	14			
合計						

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1			管理費区分：0
諸経费率						
		%				管理費区分：0
諸経費						
		式	1			純調査費×82. 5% 管理費区分：0
調整額						
						管理費区分：0
合計						

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS400901	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	2. 993			
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	3. 99			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	5. 985			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400902	現地踏査 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 998			
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	0. 998			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	0. 998			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400903	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							管理費区分：0
			人	1. 995			
技師(A)							管理費区分：0
			人	3. 99			
技師(B)							管理費区分：0
			人	4. 988			
技師(C)							管理費区分：0
			人	3. 99			
技術員							管理費区分：0
			人	2. 993			
電子計算機使用料							直接人件費の2% 管理費区分：0
			式	1			
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400904	横断設計 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	3. 99			
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	4. 988			
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	6. 983			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400905	道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 993			
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	3. 99			
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	3. 99			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							



## 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400906	仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)						
R0404		人	0. 998			管理費区分：0
技師(C)						
R0405		人	2. 993			管理費区分：0
電子計算機使用料						直接人件費の2%
ZS7S70600		式	1			管理費区分：0
合計						

## 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400907	設計図 道路詳細設計(B)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)						
R0405		人	3. 99			管理費区分：0
技術員						
R0406		人	5. 985			管理費区分：0
電子計算機使用料						直接人件費の2%
ZS7S70600		式	1			管理費区分：0
合計						

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400908	数量計算 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 993			
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	6. 983			
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	7. 98			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400909	照査 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0. 998			
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	2. 993			
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	3. 99			
技師 (C)	R0405						管理費区分：0
			人	5. 985			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

# 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400910	報告書作成 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 995			
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	2. 993			
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	4. 988			
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	1. 995			
電子計算機使用料	ZS7S70600						直接人件費の2%
			式	1			管理費区分：0
合計							

## 2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	2.5			
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2.5			
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2.5			
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0.5				
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0.5				
合計								
単価								

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
道路設計 (0001)		式	1				
道路設計 (0002)		式	1				
道路詳細設計 (0003)		式	1				
道路詳細設計(B) (0004)		(km)式	1.9				第0001号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 規格			縮尺1/1,000				
Q02 作業区分			設計計画及び施工計画				
Q02 作業区分			現地踏査				
Q02 作業区分			平面・縦断設計				
Q02 作業区分			横断設計				
Q02 作業区分			道路付帯構造物・小構造物設計				
Q02 作業区分			仮設構造物設計・用排水設計				
Q02 作業区分			設計図				
Q02 作業区分			数量計算				
Q02 作業区分			照査				
Q02 作業区分			報告書作成				
J01 設計延長			1.9km				
J02 地形による割増 平地		延長	1.9				
変化率、補正係数＝0							
J03 車線数による割増 1～2車線		延長	1.9				
変化率、補正係数＝-0.05							
J04 複断面の延長			0km				
J05 暫定計画			しない[ 0%]				
J06 歩道等の設計			する[+10%]				

## 【参考資料】 積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[ 0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[ 0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[ 0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[ 0%]			
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km) 式	1. 9			WS400901 管理費区分 0
J01 設計延長			1. 9km			歩 2026. 06 単 2026. 06
J02 地形による割増 平地		延長		1. 9		単価地区 十和田市(旧十和田市)
変化率、補正係数＝0						労調係数 1. 000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		1. 9		豪雪割増
変化率、補正係数＝-0. 05						単価補正
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[ 0%]			
J06 歩道等の設計			する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれか設計する[ 0%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[ 0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[ 0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[ 0%]			
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km) 式	1. 9			WS400902 管理費区分 0
J01 設計延長			1. 9km			歩 2026. 06 単 2026. 06
J02 地形による割増 平地		延長		1. 9		単価地区 十和田市(旧十和田市)
変化率、補正係数＝0						労調係数 1. 000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		1. 9		豪雪割増
変化率、補正係数＝-0. 05						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名		三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種		土木設計業務			
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
			J04 複断面の延長	0km						
			J05 暫定計画	しない[ 0%]						
			J06 歩道等の設計	する[+10%]						
			J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する[ 0%]						
			J08 道路環境関連施設の設計	しない[ 0%]						
			J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない[ 0%]						
			J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない[ 0%]						
			J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない[ 0%]						
			J12 工区ごとに成果品を分割	含まない[ 0%]						
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	1. 9						WS400903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
			J01 設計延長	1. 9km						
			J02 地形による割増 平地	延長	1. 9					
			変化率、補正係数=0							
			J03 車線数による割増 1～2車線	延長	1. 9					
			変化率、補正係数=-0.05							
			J04 複断面の延長	0km						
			J05 暫定計画	しない[ 0%]						
			J06 歩道等の設計	する[+10%]						
			J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	いずれか設計する[ 0%]						
			J08 道路環境関連施設の設計	しない[ 0%]						
			J09 特殊法面の設計	道路設計と一体で行わない[ 0%]						
			J10 路床入替等の処理に対する設計	含めない[ 0%]						
			J11 施工途中の車線変更等の設計	含めない[ 0%]						
			J12 工区ごとに成果品を分割	含まない[ 0%]						
横断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	1. 9			WS400904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増				
			J01 設計延長	1. 9km						
			J02 地形による割増 平地	延長	1. 9					
			変化率、補正係数=0							

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		1.9		単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[ 0%]			
J06 歩道等の設計		する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]			
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)	(km) 式	1.9			WS400905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 設計延長		1.9km			
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数＝0	延長		1.9		
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		1.9		単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[ 0%]			
J06 歩道等の設計		する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]			
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)	(km) 式	1.9			WS400906 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 設計延長		1.9km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名		三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種		土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J02	地形による割増 平地 変化率、補正係数=0	延長		1.9	単価地区 労調係数 豪雪割増	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0	
	J03	車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05	延長		1.9	単価補正		
	J04	複断面の延長		0km				
	J05	暫定計画		しない[ 0%]				
	J06	歩道等の設計		する[+10%]				
	J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]				
	J08	道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]				
	J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]				
	J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]				
	J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]				
	J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]				
	設計図 道路詳細設計(B)		(km) 式	1.9		WS400907 管理費区分 0		
	J01	設計延長		1.9km		歩 2026.06 単 2026.06		
	J02	地形による割増 平地 変化率、補正係数=0	延長		1.9	単価地区 労調係数 豪雪割増	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0	
	J03	車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05	延長		1.9	単価補正		
	J04	複断面の延長		0km				
	J05	暫定計画		しない[ 0%]				
	J06	歩道等の設計		する[+10%]				
	J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]				
	J08	道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]				
	J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]				
	J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]				
	J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]				
	J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
数量計算 道路詳細設計(B)	(km)式	1.9			WS400908 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 設計延長		1.9km				
J02 地形による割増 平地	延長		1.9			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1.9		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[ 0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]				
照査 道路詳細設計(B)	(km)式	1.9			WS400909 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 設計延長		1.9km				
J02 地形による割増 平地	延長		1.9			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1.9		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[ 0%]				
J06 歩道等の設計		する[+10%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]			
報告書作成 道路詳細設計(B)	(km)式	1. 9			WS400910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 設計延長		1. 9km			
J02 地形による割増 平地	延長		1. 9		
変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		1. 9		単価補正
変化率、補正係数=-0. 05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[ 0%]			
J06 歩道等の設計		する[+10%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれか設計する[ 0%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[ 0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[ 0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[ 0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[ 0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[ 0%]			
共通 (0005)	式	1			
共通(設計業務) (0006)	式	1			
打合せ等 (0007)	式	1			
打合せ (0008)	業務	1			第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 種別		打合せ			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
打合せ	業務	1			WS505501	
J01 中間打合せ回数		3回			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
関係機関打合せ協議 (0009)	式	1			第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務	
Q01 種別		関係機関打合せ協議			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
関係機関打合せ協議	機関・回	4			WS505601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	

# 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接経費 (0010)	式	1			
直接経費 (0011)	式	1			
旅費交通費 (0012)	式	1			
旅費(率計上・宿泊無) (0013)	式	1			単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0014)	式	1			
電子成果品作成費(設計) (0015)	式	1			単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く）					

## 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
その他原価 (0017)	式	1			第0004号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0018)	式	1			第0005号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0019)	式	1			
一般調査 (0020)	式	1			
直接調査費 (0021)	式	1			
現状土CBR試験 (0022)	式	1			オプション入力
現状土CBR試験 (0023)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
室内CBR用試料採取 現状土(4モールド/箇所)	箇所	7			Z237011005 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



## 【参考資料】積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
現状土CBR試験 水浸 4日		供試体	14			Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
純調査費 (0024)		式	1				
間接費 (0025)		式	1				
諸経費 (0026)		式	1			第0007号内訳書	
諸経費率＝82.5%							
一般調査業務費 (0027)		式	1				
業務価格 (0028)		式	1				
消費税相当額 (0029)		式	1				
業務委託料							

## 【参考資料】 積算入力データリスト

業務名	三沢十和田線交通安全施設整備調査設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0030)	式	1			

[illegible]