
令和８年度

県営ため池等整備事業

奈良寛ため池第6号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土砂吐工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 150.000

　　　埋戻 構造物周辺 m3 50.000

　　　埋戻 1.0m未満 m3 5.000

　　　埋戻 1.0m≦B＜2.5m m3 102.000

　　　購入土 m3 30.000

　　　法面荒仕上げ ㎡ 110.000

　　　基面整正 ㎡ 27.000

　　(２)均しコンクリート工

　　　型枠工 ㎡ 2.400

　　　コンクリート m3 2.400

　　(３)躯体コンクリート工

　　　鉄筋工 D13 ton 2.150

　　　鉄筋工 D16 ton 0.270

　　　型枠工 ㎡ 150.000

　　　コンクリート m3 40.000

　　　ダウエルバー D19 本 16.000

　　　目地板 ゴム発砲体,t=20mm ㎡ 5.600

　　　ステップ 幅300×φ19 個 7.000

　　(４)土砂吐取付部

　　　ゴム製伸縮可とう菅
両ﾍﾞﾍﾞﾙｴﾝﾄﾞ(SS400)常用
圧力:0.33MPA　偏心量
100mm

本 1.000

　　　鋼管工
ポリウレタン覆装鋼管,φ
600,t=6㎜

本 1.000

　　　鋼管溶接 φ600,6㎜ 箇所 2.000

　　　鋼管接手塗装 箇所 2.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　底樋管
ヒューム管,φ1200,Ｂ
形,1種

ｍ 1.200

　　(５)支保工

　　　支保工 空m3 33.000

　　(６)足場工

　　　雪寒仮囲い設置・撤去 枠組足場部 ㎡ 167.000

　　　雪寒仮囲い設置・撤去 枠組足場以外 ㎡ 145.000

　　　養生工(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生) 鉄筋構造物 m3 42.000

　　　除雪工（仮囲い屋根部） 30㎝以上 m3 39.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物撤去工

　　　構造物取壊し工 既設土砂吐 m3 28.000

　　　撤去工 鋼管φ600,L=2.5m 本 1.000

　　　撤去工 ヒューム管φ1200 ｍ 1.200

　　(２)産業廃棄物処理工

　　　殻運搬・処理工 コンクリート塊（有筋） m3 28.000

　３．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　敷鉄板 道路部 ㎡ 158.000

　　　敷鉄板 作業ヤード ㎡ 111.000

　　(２)排水処理工

　　　大型土のう 製作・設置・撤去 袋 4.000

　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 箇所 1.000

　　　排水ポンプ設置・撤去工 箇所 1.000

　　　排水ポンプ運転 箇所 1.000

　　(３)機械除雪

3 / 6



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　機械除雪 仮設道路部 km 0.350

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 46.500

　　(２)技術管理費

　　　技術管理費

　　　　技術管理費

　　　　　現場溶接部X線検査 鋼管類 枚 1.000

一括計上価格

　１．発生材処分費（有価物売却費）

　　(１)発生材処分費

　　　金属くず処理工 ton 2.000
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直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（小形水門） 式 1.000

　　　　輸送費（小形水門扉）

河川・水路用水門設
備,1.44[各単位],439km,
小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,,

式 1.000

　　　　輸送費（鋼製付属）
鋼製付属設備,0.192[各単
位],439km,,,,,,,

式 1.000

　２．小形水門扉据付工

　　(１)小形水門扉据付工

　　　水門扉据付工及び直接経費（小形水門） 式 1.000

　　　　水門設備据付工

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,扉体面
積:10㎡未満,,1.44,0.00,
手動･エンジン･操作盤一
体開閉装置,１門,1.00,

門 1.000

　　　　据付間接費
小形水門設備【新
設】,80％,

式 1.000

　　　　据付材料費
小形水門設備,,,,,2次側
電気配線配管無,

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5％, 式 1.000

　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵
型)]

,定格電流200A,運転１日
当たり算出,機械損料の
み,,交替制補正対象外

日 4.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),16ton吊り,あり

日 3.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　　SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計
上する,-,養生無し,-,無
し,-,,21-8-25(20)(普通)

m3 1.400

　　　　SP 型枠 一般型枠,小型構造物 ㎡ 6.600

　　　　【鉄筋工】
SD295,D16,一般構造
物,10t未満,－,無し,差筋
及び杭頭処理,10%未満

ton 0.039

　３．鋼製付属設備据付工

　　(１)鋼製付属設備据付工

　　　鋼製付属設備据付工 式 1.000

　　　　鋼製付属設備据付工
スクリーン,0.2≦ｘ≦
5.0,0.00,１
基,1.00,,192.8

基 1.000
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　　　　据付間接費 鋼製付属設備,65％, 式 1.000

　　　　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1％, 式 1.000
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