
工事数量総括表(本01)
工事名 金木川河川維持工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

m3 680    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土
:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満 式 1    

盛土工

m3 350    

路体(築堤)盛土　

m3 150    

土材料

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 10    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    
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残土等処分

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

m 42    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

m2 234    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

小口止工

箇所 2    

根固め工

式 1    
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根固めﾌﾞﾛｯｸ工　

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型)

個 84    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 6    

殻運搬処理

m3 6    

じゃかご撤去　

m 268    

現場発生品 土のう

t 0.2  

現場発生品 じゃかご番線

t 0.7  

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    
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工事用道路盛土　

m3 340    

土材料　

m3 450    

工事用道路掘削

m3 340    

土砂等運搬　

m3 590    

残土等処分　

m3 590    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作
業区分:設置･撤去

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

仮締切工(大型土のう)

袋 50    

仮締切工(大型土のう)

袋 160    

仮締切工(大型土のう)

袋 180    

現場発生品　 土のう

t 0.4  
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水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程
:10m,排水方法:作業時排水

式 1    

仮水路工

式 1    

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

式 1    

役務費

式 1    

借地料

式 1    
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現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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