
令和 8 年度　　工事番号　繰広連 第 173 号

国道338号 道路改築（交安） 工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県 むつ市 川内町田野沢　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない







設計内訳書（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

防風柵工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 40    

内   1号

埋戻し　

m3 20    

内   2号

基面整正　

m2 13    

内   3号

残土処理工　

式 1    

整地　

m3 10    

内   4号

土砂等運搬　

m3 10    

内   5号

防風柵工　

式 1    

基礎材　

m2 16    

内   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 12    

内   7号

型枠　

m2 40    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防風柵設置　

式 1    

内   9号

道路植栽工　

式 1    

道路植栽工　

式 1    

植栽　 ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ　樹高2.0m

本 23    

内  10号

支柱　 中木生垣型　樹高100cm以上

m 23    

内  11号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 242    

内  12号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 64    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 36    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 25    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 12.5  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,5.0km以下 m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
基礎材　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 4
0～0,全ての費用

m2 16.4  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,60m以 m3 11.8  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 43    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
防風柵設置　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防風柵設置

m 23    

単   1号 

管理費区分：0

防風柵
柵高3m、標準品

ZZ99*01*01001 m 17    

 

管理費区分：0

防風柵
柵高4m、標準品

ZZ99*01*01002 m 6    

 

管理費区分：0

平面折れｴｷｽﾄﾗ
柵高3m

ZZ99*01*01003 箇所 2    

 

管理費区分：0

平面折れｴｷｽﾄﾗ
柵高4m

ZZ99*01*01004 箇所 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
植栽　 ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ　樹高2.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路植栽(植樹)

WB811210

中木樹高200cm以上300cm未満,10本
以上50本未満,無,無,未供用区間,無
,無 本 23    

単   2号 06-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
支柱　 中木生垣型　樹高100cm以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路植栽(支柱設置(2))

WB811230

中木 生垣形 樹高100cm以上,支柱 5
m未満,無,無,未供用区間,無

m 23    

単   3号 06-02-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 242.4  

単   4号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有

枚 40    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 64    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
防風柵設置

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵

CB421010

設置,吹溜式,固定式(支柱+張立材),
5.0m以下

m 1    

           04-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811210

道路植栽(植樹) 中木樹高200cm以上300cm未満,10本
以上50本未満,無,無,未供用区間,無
,無

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

樹木
ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ

Y001500000001 本 100    

           

管理費区分：0

道路植栽工 中木
樹高 200～300cm未満

Q001450004 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB811230

道路植栽(支柱設置(2)) 中木 生垣形 樹高100cm以上,支柱 5
m未満,無,無,未供用区間,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路植栽工 支柱設置 中木
生垣形 樹高 100cm以上

Q001452005 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:22日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  防風柵工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 36    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 25    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0006)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 12.5  

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      整地　

      (0008)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0009)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 8    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.0km以下

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防風柵工　

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基礎材　

      (0011)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 16.4  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0012)

      　　　

m3 12    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 11.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 60m以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0013)

      　　　

m2 40    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 43    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      防風柵設置　

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防風柵設置

        m 23    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵

          m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹溜式

J03　取付方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定式(支柱+張立材)

J04　柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.0m以下

CB421010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防風柵

        柵高3m、標準品 m 17    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防風柵

        柵高4m、標準品 m 6    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        平面折れｴｷｽﾄﾗ

        柵高3m 箇所 2    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        平面折れｴｷｽﾄﾗ

        柵高4m 箇所 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路植栽工　

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

    道路植栽工　

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      植栽　

      (0017)

      　　　

本 23    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路植栽(植樹)

        本 23    

J01　施工内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中木樹高200cm以上300cm未満

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上50本未満

J03　時間制約補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工場所別補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未供用区間

J06　土壌改良材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　植樹割増しの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB811210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支柱　

      (0018)

      　　　

m 23    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路植栽(支柱設置(2))

        m 23    

J01　施工内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中木 生垣形 樹高100cm以上

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支柱 5m未満

J03　時間制約補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工場所別補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未供用区間

J06　植樹割増しの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB811230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0019) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    工事用道路工

    (0020)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0021)

      　　　

m2 242    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 242.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0022) 式 1    

共通仮設

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0023)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0024)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0025)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0026)

      　　　

t 64    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 64    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0027)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0028) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0029) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0030) 式 1    

  現場管理費

  (0031) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号 道路改築（交安）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0032) 式 1    

  一般管理費等

  (0033) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0034) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0035) 式 1    

工事費計

(0036) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

防風柵工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り [土砂] m3 35.5 40 0
CB210030 床掘り m3 35.5 36 0 0

埋戻し [土砂] m3 24.8 20 0
CB210410 埋戻し m3 24.8 25 0.0 0

基面整正 m2 12.5 13 0
CB210080 基面整正 m2 12.5 12.5 0 0

残土処理工 式 1 1
整地 [残土受入れ地での処理] m3 8.0 10 0

CB210610 整地 m3 8.0 8 0.0 0
土砂等運搬 [土砂(岩塊･玉石混り土含む)] m3 8.0 10 0

CB210110 土砂等運搬 m3 8.0 8 0.0 0 5.0㎞以下
防風柵工 式 1 1

基礎材 [再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40､t=15.0cm] m2 16.4 16 0
CB221110 基礎砕石 m2 16.4 16.4 0 0

ｺﾝｸﾘｰﾄ [高炉生ｺﾝ② 18-8-40 W/C≦60%] m3 11.8 12 0
CB226370 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 11.8 11.8 0.0 0.0

型枠 [一般型枠] m2 43.2 40 0
CB240210 型枠 m2 43.2 43 0.0 0

防風柵設置 式 1 1
防風柵設置 防風柵 m 23.0 23 0
[柵高3.0m､標準品] 防風柵 m 17.0 17 0.0 0
[柵高4.0m､標準品] 防風柵 m 6.0 6 0.0 0
[柵高3.0m､平面折れｴｷｽﾄﾗ] 防風柵 箇所 2 2 0
[柵高4.0m､平面折れｴｷｽﾄﾗ] 防風柵 箇所 1 1 0

道路植栽工 式 1 1
道路植栽工 式 1 1

植樹 [ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ､樹高2.0m] 本 23 23 0
道路植栽(植樹) 本 23 23 0 0

支柱 [中木生垣形　樹高100cm以上] m 23 23 0
道路植栽(支柱設置) m 23 23 0 0

式 1 1
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 （22mm×1524mm×6096mm） m2 242.4 242 （1.6t/枚）

敷鉄板設置・撤去 m2 242.4 242
敷鉄板賃料 枚 40 40 22日

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 64.0 64 0 1.6t×40枚

仮設材(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬 t 64.0 64 21.9㎞　往復
仮設材等の積込み、取卸し費 t 64.0 64 21.9㎞　往復

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

1 / 1 ページ



数量集計表
工　種：防風柵工
種　別：作業土工

 
数　量

 
細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

床堀 標準 m3 25.30 10.25 35.5  

埋戻し 小規模 m3 18.00 6.80 24.8  

基面整正 m2 8.64 3.90 12.5  

H=3.0m用 H=4.0m用



略　　図

N=6個 N=2個 1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

作業土工

床堀(標準)

H=3.0m用 （2.00*2.00*1.00+1.20*1.20*0.15)*6 = 25.30

H=4.0m用 （2.30*2.10*1.00+1.50*1.30*0.15)*2 = 10.25

計 35.54 35.5 m3

埋戻(1m未満)

H=3.0m用  25.30-(1.00*1.00*1.00+1.20*1.20*0.15)*6 = 18.00

H=4.0m用  10.25-(1.30*1.10*1.00+1.50*1.30*0.15)*2 = 6.80

計 24.80 24.8 m3

基面整正

H=3.0m用  1.20*1.20*6 = 8.64

H=4.0m用  1.50*1.30*2 = 3.90

計 12.54 12.5 m2

作業土工 数量計算書

名　　称 細　　　別 数　　量

100 1,000×1,000 100

1
50

1
,
00
0

3
,1
20

500 500

床堀
標準

埋戻 埋戻

基面整正

2
,9
2
5

GL

1,300×1,100

15
0

1,
00
0

4
,1
60

100100

500 500

床堀

埋戻埋戻

標準

基面整正

4
,0
2
0



数量集計表
工　種：防風柵工
種　別：残土処理工

 
数　量

 
細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

整地 残土受入れ地での処理 m3 5.30 2.69 8.0  

土砂等運搬 小規模 m3 5.30 2.69 8.0  

H=3.0m用 H=4.0m用



略　　図

N=6個 N=2個 1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

残土処理工

整地 H=3.0m用  25.30-18.00/0.9 = 5.30

H=4.0m用  10.25-6.80/0.9 = 2.69

計 7.99 8.0 m3

土砂等運搬 H=3.0m用  25.30-18.00/0.9 = 5.30

H=4.0m用  10.25-6.80/0.9 = 2.69

計 7.99 8.0 m3

残土処理工 数量計算書

名　　称 細　　　別 数　　量

100 1,000×1,000 100

1
5
0

1
,
0
0
0

3
,
1
20

500 500
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標準

埋戻 埋戻

基面整正
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数量集計表
工　種：防風柵工
種　別：防風柵基礎工

 
数　量

 
細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

1.0*1.0*1.0H 1.0*1.0*1.0H

基礎材 RC-40 t=150mm m2 8.6  3.9  12.5  

コンクリート② 18-8-40 m3 6.0  2.9  8.9  

型枠 小型構造物 m2 24.0  9.6  33.6  

H=3.0m用 H=4.0m用



略　　図

(N=6個)

1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

防風柵基礎工

基礎材 RC-40 t=150mm  1.20*1.20 = m2/基 1.44*6 = 8.64 8.6 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40  1.00*1.00*1.00 = m3/基 1.00*6 = 6.00 6.0 m3

型枠 小型構造物  1.00*1.00*4 = m2/基 4.00*6 = 24.00 24.0 m24.00

1.00

1.44

防風柵基礎工(柵高3m (1.0×1.0×1.0H)) 数量計算書

名　　称 数　　量細　　　別

100 1,000×1,000 100

1
5
0

1,
0
0
0

3
,
1
2
0

500 500

18-8-40
コンクリート基礎

再生砕石 RC-40

2
,9
2
5



略　　図

(N=2個)

1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

防風柵基礎工

基礎材 RC-40 t=150mm 1.50*1.30 = m2/基 1.95*2 = 3.90 3.9 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40 1.30*1.10*1.00 = m3/基 1.43*2 = 2.86 2.9 m3

型枠 小型構造物 1.30*1.00*2+1.10*1.00*2 = m3/基 4.80*2 = 9.60 9.6 m2

1.95

1.43

4.80

防風柵基礎工(柵高4m(1.3×1.1×1.0H)) 数量計算書

名　　称 細　　　別 数　　量

4
,0
2
0



防風柵基礎工数量調書

対象箇所①
NO.16+9.0 ～ NO.16+18.0 3
対象箇所②
NO.19+8.1 ～ NO.19+13.1 2
対象箇所③
NO.19+12.1 ～ NO.19+15.2 1
対象箇所④
NO.26+17.5 ～ NO.27+3.5 2

6 2

測　　点

数　量（基）

摘　　要

計

柵高3m用基礎
(1.0*1.0*1.0)

柵高4m用基礎
(1.1*1.3*1.0)



数量集計表
工　種：防風柵工
種　別：防風柵本体工

 
数　量

 
細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

防風柵 標準品 m 17.0  6.0  23.0  

縦断勾配用 m 0.0  0.0  0.0  

計 23.0

H=3.0m用 H=4.0m用



略　　図

1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

防風柵本体工

柵高3m 標準品  9.0+5.0+3.0+0.0 = 17.0 17.0 m

縦断勾配用  0.0+0.0 = 0.0 0.0 m

防風柵本体工(柵高3m) 数量計算書

名　　称 細　　　別 数　　量
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5



略　　図

1.0式当たり

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

防風柵本体工

柵高4m 標準品  6.0+0.0 = 6.0 6.0 m

縦断勾配用  0.0 0.0 0.0 m

防風柵本体工(柵高4m) 数量計算書

名　　称 細　　　別 数　　量



防風柵延長調書

標準品 縦断勾配用 標準品 縦断勾配用

対象箇所①
NO.16+9.0 ～ NO.16+18.0 9.0
対象箇所②
NO.19+8.1 ～ NO.19+13.1 5.0
対象箇所③
NO.19+12.1 ～ NO.19+15.2 3.0
対象箇所④
NO.26+17.5 ～ NO.27+3.5 6.0

17.0 0.0 6.0 0.0

測　　点

延　長（ｍ）

摘　　要

計

柵高3m 柵高4m



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

1    

1    

23.0  

23.0  

本

中木生垣型 m支柱

植樹 樹高2.0m

式

道路植栽工 式

道路植栽工



種　別：道路植栽工
規　格：

植樹 支柱

樹高2.0m 中木生垣型

（本） （m）

33 33
NO.16+9.0 ～ NO.16+18.0 9 9

NO.19+8.1 ～ NO.19+13.1 5 5
18 18

NO.19+12.1 ～ NO.19+15.2 3 3
0 0

NO.26+17.5 ～ NO.27+3.5 6 6

23 23

測　　点

数　量

摘　　要

計

数量集計表



繰広連第173号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001500000001 樹木 その他一般資材

　　ｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ　H2.0m 本 6,500 6,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 防風柵 その他一般資材

　　柵高3m、標準品 m 84,800 84,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 防風柵 その他一般資材

　　柵高4m、標準品 m 123,400 123,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 平面折れｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

　　柵高3m 箇所 24,000 24,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 平面折れｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

　　柵高4m 箇所 24,000 24,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


