
令和８年度

通作条件整備事業

福田・名久井農道保全第１２号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 349.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 m3 16.000

　　(３)法面整形

　　　法面整形 ㎡ 86.000

　　(４)在来路盤運搬
現場～仮置場（本線・凍
上抑制層用）

　　　在来路盤搬出 D=0.3km m3 238.000

　　　在来路盤搬入 D=0.3km m3 238.000

　　(５)作業残土処理工

　　　作業残土処理工 D=5.5km m3 82.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 18.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 564.000

　　　As殻運搬 m3 30.000

　　　As殻処理 ton 70.000

　　　汚泥運搬 m3 0.020

　　　汚泥処理 ton 0.020

　３．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 549.000

　　　基層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 558.000

　　　上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石(M-40),t=13cm ㎡ 567.000
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　　　下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石(RC-40),t=18cm ㎡ 534.000

　　　凍上抑制層･置換層 在来路盤材　t=34cm ㎡ 552.000

　　(２)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=5cm

㎡ 6.700

　　　下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石(RC-40),t=15cm ㎡ 3.400

　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　防護柵（撤去・再設置） ｍ 88.000

　　(２)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 180.000

　　(３)縁石工

　　　アスカーブ A型 ｍ 93.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 18.000

　　(２)始点部擦り付け舗装

　　　始点部擦り付け表層工
ガラス入り入り⑤再生密
粒度As(13F)　ｔ=5cm

㎡ 29.000

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 10.000

　６．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　土質試験 回 1.000
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