
令和８年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

川向用水長寿防災第１号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．土工

　　(１)作業土工

　　　床掘り ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸 m3 37

　　　土砂掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸 m3 48

　　　床掘り 橋台 m3 200

　　　基面整正 ㎡ 21

　　　法面整形 ㎡ 7

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 22

　　　路肩盛土
BH0.8,人力まきだし,振動
ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ

m3 4

　　　埋戻
B＜1.0m,BH0.8投入,人力
まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

m3 14

　　　埋戻
B＜1.0m,超ﾛﾝｸﾞBH0.8投
入,人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

m3 5

　　　埋戻
1.0≦B≦4.0m,BH0.8投入,
人力まきだし,振動ﾛｰﾗ

m3 120

　　　埋戻
B＜1.0m,超ﾛﾝｸﾞBH0.8投
入,人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

m3 6

　　　購入土 山土,F=0.9 m3 60.000

　　　土砂等運搬 m3 220

　　　整地 m3 220

　２．橋台工

　　(１)本体工

　　　コンクリート m3 2.0

　　　コンクリート m3 12

　　　コンクリート m3 0.7

　　　型枠 ㎡ 29

　　　型枠 ㎡ 0.7

　　　型枠 ㎡ 1.1

　　　鉄筋 SD345,D22 ton 0.092
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.050

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 0.016

　　　基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ㎡ 6.6

　３．基礎工

　　(１)既製杭工

　　　現場取卸(鋼管)
県土整備部 土木工事標準
積算基準Ⅱ-2-22-4

ton 13.600

　　　鋼管杭 本 4

　４．取付護岸・護岸復旧工

　　(１)ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ工

　　　コンクリート m3 0.9

　　　型枠 ㎡ 2.4

　　　コンクリート m3 2.0

　　　型枠 ㎡ 5.3

　　　コンクリートブロック積み ブロック積 ㎡ 33

　　　裏込砕石 m3 18

　　　コンクリート m3 2.0

　　　型枠 ㎡ 2.4

　　(２)小口止

　　　コンクリート m3 3.7

　　　型枠 ㎡ 32

　　(３)目地工

　　　目地板 ㎡ 10

　　(４)コンクリート被覆

　　　コンクリート m3 5.0

　　(５)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張り工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　基礎材 ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄ ｍ 8.000

　　　コンクリート m3 0.5

　　　型枠 ㎡ 2.0

　　　コンクリート m3 2.0

　　　型枠 ㎡ 5.4

　　　コンクリートブロック張り ㎡ 65

　　　間積工
現場発生土,超ロングアー
ムBH

m3 5.000

　　　遮水シート t=1+10mm ㎡ 65.000

　　(６)小口止

　　　コンクリート m3 5.3

　　　型枠 ㎡ 36

　　(７)目地工

　　　目地板 ㎡ 13

　　(８)根固工

　　　消波根固めブロック製作 2.5t以下 個 14

　　　消波根固めブロック積込 個 14

　　　消波根固めブロック運搬 個 14

　　　消波根固めブロック横取り 個 14

　　　消波根固めブロック据付 個 14

　　　鉄筋 SR235 D13 ton 0.015

　　　間詰工 割栗石15～20cm m3 2.100

　　　吸出し防止材
厚さ10mm以上,引張強度
1tf/m以上

㎡ 20

　５．砂利舗装工

　　(１)砂利舗装工

　　　敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-20 ㎡ 150
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　６．構造物撤去工

　　(１)構造物撤去工

　　　舗装版破砕 ㎡ 51

　　　コンクリート切断工 t=20cm,ﾊﾝﾄﾞｶｯﾀｰ ｍ 17.000

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 17

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.6

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 2.6

　　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 17

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 17

　７．仮設工

　　(１)仮設乗入

　　　路床盛土 m3 140

　　　購入土 山土,F=0.9 m3 140.000

　　　法面整形 ㎡ 63

　　(２)仮設ヤード工

　　　ガードレール ガードレール撤去 ｍ 15

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 1,285

　　　側溝蓋(BF1000用蓋)設置
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 13

　　　側溝蓋(BF900用蓋)設置
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 23

　　　側溝蓋(BF500用蓋)設置
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを
超え170kg/枚以下

枚 11

　　(３)仮設水路工

　　　高密度ポリエチレン管設置工 内面平滑,φ900,損料60％ ｍ 10.000

　　　埋戻
山土,BH投入,人力まきだ
し,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

m3 60

　　(４)仮締切工

　　　大型土のう 購入土,製作～設置 袋 84.000
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工　　事　　数　　量　　表
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　　　土木シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ,0.1kg/㎡ ㎡ 70

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.01

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック ton 0.010

　　　大型土のう 撤去,1.9kg/袋 袋 84.000

　　　積込（ルーズ） m3 67

　　　土砂等運搬 m3 67

　　　整地 m3 67

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.16

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラステック ton 0.160

　　(５)仮設土留工

　　　鋼矢板 普通鋼矢板Ⅳ型打込 枚 64

　　　鋼矢板
普通鋼矢板Ⅳ型(コー
ナー)打込

枚 4

　　　普通鋼矢板Ⅳ型賃料 転用１回,供用日80日 ton 65.700

　　　普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料
L=10.0m,転用１回,供用日
82日

ton 3.040

　　　普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取 L=3.0m, ton 1.060

　　　鋼矢板Ⅳ型　継施工費
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ,溶接棒・補強
板材料含む

箇所 68.000

　　　鋼矢板引抜 枚 68.000

　　(６)仮設矢板引抜同時充填工

　　　充填管等設置工 YT-3充填管,5.423本/日 本 12.000

　　　引抜同時充填工 27.027枚/日 枚 68.000

　　　充填材
非水ガラス系懸濁型充填
材

Ｌ 26,248.000

　　　充填設備（車載型）据付・解体費 1日/回 回 1.000

　　　ガス切断 13～17mm ｍ 139

　　　普通鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金（中古） ton 3.900

　　　鉄スクラップ運搬 ヘビーH2 ton 3.90
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(７)仮設足場工

　　　足場 単管傾斜 掛㎡ 24

　　　足場 手摺先行型枠組 掛㎡ 42

　　(８)仮設水替工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満 箇所 1

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満 箇所 1

　８．その他

　　(１)運搬費

　　　仮設材・建設重機 運搬費

　　　　仮設材運搬

　　　　　仮設材輸送
搬入路敷鉄板：172.6kg/
㎡

ton 221.70

　　　　　普通鋼矢板Ⅳ型運搬 仙台～施工現場(往路) ton 69.800

　　　　　普通鋼矢板Ⅳ型運搬 施工現場～仙台(復路) ton 68.700

　　　　建設重機分解・組立・運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50～55t,鋼管杭
施工及び仮締切矢板打込
時

台 1

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 ｱｰｽｵｰｶﾞ中堀機55kw 台 1

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50～55t,仮締切
矢板引抜時

台 1

　　　　　重建設機械輸送(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH 運搬費) 0.4m3,20kmまで,往復 台 1

　　(２)準備費

　　　除雪工

　　　　除雪工

　　　　　機械除雪
敷鉄板部1,285㎡÷
3.5=0.367km

km 0.400

　　　　　人力除雪 護岸ブロック 工事 1.000

　　(３)技術管理費

　　　技術管理費
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　技術管理費

　　　　　特許技術料 鋼矢板引抜同時充填工 Ｌ 24,752.000

一括計上価格

　１．有価償却

　　(１)有価償却

　　　スクラップ(有価償却) ton 1.100

　２．環境計量測定分析費

　　(１)環境計量測定分析費

　　　六価クロム試験
環境庁告示第46号溶出試
験

検体 1.000
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