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千樽長寿防災第２号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



直接製作費

　１．小形水門扉製作工

　　(１)扉体工

　　　扉体工 式 1.000

　　　　扉体 SUS304 門 1.000

　　(２)戸当り工

　　　戸当り工 式 1.000

　　　　戸当り SUS304 門 1.000

　　(３)開閉装置工

　　　開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式） 式 1.000

　　　　開閉装置
SUS304,簡易引揚装置付，
ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ付

門 1.000

直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（小形水門） 式 1.000

　　　　ｹﾞｰﾄ輸送費 工場　～　現場 式 1.000

　２．小形水門扉据付工

　　(１)小形水門扉据付工

　　　水門扉据付工及び直接経費 式 1.000

　　　　　据付工 人 16.800

　　　　　普通作業員 人 4.200

　　　　据付間接費
小形水門設備【新
設】,80％,

式 1.000

　　　　据付材料費 その他,,,,,－, 式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,1.5％, 式 1.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対1次]

,最大溶接電流250A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 4.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),4.9ton吊り,あり

日 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),16ton吊り,あり

日 2.000

　　　　雑器具損料 式 1.000
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