
令和 8 年度 工事番号 起第1105号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　北浮田町　地内

津 軽 港 ふ 頭 用 地 造 成 工 事

参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
50:浚渫工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

海上地盤改良工

式 1    

床掘工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

m3 2,110    

内   1号

土運船運搬工

式 1    

土運船運搬　

m3 2,110    

内   2号

揚土土捨工

式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

m3 2,110    

内   3号

残土処理工

式 1    

残土処理工

m3 2,110    

内   4号

被覆･根固工

式 1    

被覆石工

式 1    

被覆石　

m3 410    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

被覆均し ±50cm

m2 890    

内   6号

袋型根固め工 ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ 1t用

袋 15    

内   7号

構造物撤去工

式 1    

石材撤去　

式 1    

石材撤去　 被覆石

m3 490    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

回航　 土運船(復路)

回 1    

内   9号

えい航　 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(復路)

回 1    

内  10号

運搬費

式 1    

建設機械器具等運搬

台 1    

内  11号
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

事業損失防止施設費

式 1    

水質汚濁防止膜

式 1    

内  12号

水質汚濁防止膜運搬費

式 1    

内  13号

安全費

式 1    

安全対策

人日 39    

内  14号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ床掘
鋼D4.0m3 ｱﾝｶｰ方式

m3 2,111    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
土運船運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土運船運搬

DH101240

対応しない,8.0時間,116m3/h,116m3
/h,引船方式,標準,鋼300m3積(開閉
式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0.4km m3 2,111    

単   2号 03-01-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

DH101320

8.0時間,116m3/h,自動計算

m3 2,111    

単   3号 03-01-90

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
残土処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CBA12070

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,111    

 03-12-02
一時仮置き(曝気)

管理費区分：0

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 2,111    

 03-12-02
揚土場～仮置き場

管理費区分：0

整地

CBA12030

残土受入れ地での処理

m3 2,111    

 03-12-02
仮置き場整地

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CBA12070

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,111    

 03-12-02
搬出

管理費区分：0

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
3.5km以下 m3 2,111    

 03-12-02
仮置き場～残土処分地

管理費区分：0

処分費
建設発生土

ZZ99*01*04001 m3 2,111    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
被覆石　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

瀬取り投入(自積方式)

DH109092

30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,被覆石

m3 414    

単   4号 03-09-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
被覆均し ±50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

被覆均し(水中)

DH105020

無し,±50cm,200kg/個未満,普通,80
0m2以上,潮待ち部以外,10m未満

m2 893    

単   5号 03-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
袋型根固め工 ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ 1t用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ製作
FPU-10(1t用)

袋 15    

単   6号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ据付
FPU-10(1t用)

袋 15    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
石材撤去　 被覆石

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 489    

 03-12-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 489    

 03-12-02

管理費区分：0

整地

CBA12030

残土受入れ地での処理

m3 489    

 03-12-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
回航　 土運船(復路)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
土運船鋼300m3積(開閉式)

回 1    

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
えい航　 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(復路)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

えい航費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D4.0m

回 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
建設機械器具等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分解組立運搬

DH190080

ﾊﾞｯｸﾎｳ系,山積1.4m3以下(油圧CS･TC
含む),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞ
ﾌﾞ型(排対型)25t吊 式 1    

単  10号 05-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
水質汚濁防止膜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜設置

DH190150 m 140    

単  11号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜撤去

DH190160 m 140    

単  12号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜賃料

DH190170 式 1    

単  13号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜保守管理

DH190190

海上目視点検(作業船あり),100～50
0m未満,4日

式 1    

単  14号 05-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
水質汚濁防止膜運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜運搬費
基本運賃料金(10t車、380kmまで)

ZZ99*01*05001 台 2    

 
往復

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
安全対策

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全監視船

DH190280

標準,無し,39日,8時間

式 1    

単  15号 05-05-03

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘
鋼D4.0m3 ｱﾝｶｰ方式 単位 m3 単位数量

928    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船運転
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 4.0m3

日 1    

単  16号 
※見積

管理費区分：0

引船
鋼D 1500PS型

日 1    

単  17号 
※

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※上記の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH101240

土運船運搬 対応しない,8.0時間,116m3/h,116m3
/h,引船方式,標準,鋼300m3積(開閉
式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0.4km

単位 m3 単位数量
928    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土運船(曳航)
鋼300m3積(開閉式)

DHT11600

運転1日当り

日 2    

単  18号 07-01-20

管理費区分：0

引船
鋼D 500PS型

DHT11260

運転1日当り,標準,2時間,10時間

日 1    

単  19号 07-01-16

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH101320

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 8.0時間,116m3/h,自動計算
単位 m3 単位数量

928    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3)

DHT20230 日 1.05 

単  20号 07-01-80

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3)

DHT20230 日 1.05 

単  20号 07-01-80

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH109092

瀬取り投入(自積方式) 30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,被覆石 単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

被覆石
各種

ZZ99*04800001 m3 1,300    

           

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

DHT10690

運転1日当り,標準,4時間

日 4.81 

単  21号 07-01-12

管理費区分：0

引船
鋼D 450PS型

DHT11250

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 4.81 

単  22号 07-01-16

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 7.65 

単  23号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH105020

被覆均し(水中) 無し,±50cm,200kg/個未満,普通,80
0m2以上,潮待ち部以外,10m未満 単位 m2 単位数量

26.1  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  23号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ製作
FPU-10(1t用) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.111

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.111

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.222

           
※

管理費区分：0

ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ
FPU-10

ZZ99*01*01001 袋 10    

           

管理費区分：0

割栗石
50-150mm

Z002140001 m3 6.2  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3

日 0.111

単  24号 

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 0.111

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ据付
FPU-10(1t用) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.152

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.303

           
※

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 0.152

           
※

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 0.152

           
※

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 0.152

           
※

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 0.152

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
回航費
土運船鋼300m3積(開閉式) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

艤装費
土運船

ZZ99*01*03003 式 1    

           

管理費区分：0

運転費
土運船

ZZ99*01*03004 式 1    

           

管理費区分：0

損料
土運船

ZZ99*01*03005 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
えい航費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D4.0m 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船

ZZ99*01*03001 式 1    

           

管理費区分：0

損料
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船

ZZ99*01*03002 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH190080

分解組立運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ系,山積1.4m3以下(油圧CS･TC
含む),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞ
ﾌﾞ型(排対型)25t吊

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1.4  

単  25号 07-01-28

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.7  

           

管理費区分：0

運搬費等率
特定項目の%

ZS7H10140

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH190150

汚濁防止膜設置
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜設置
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302202010 m 120    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH190160

汚濁防止膜撤去
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜撤去
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302203010 m 120    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH190170

汚濁防止膜賃料
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜賃料
連続ﾌﾛｰﾄφ300 引張強度1000以上2000未満

ZZ99*L1000001 式 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DH190190

汚濁防止膜保守管理 海上目視点検(作業船あり),100～50
0m未満,4日 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜点検(海上目視点検)
(作業船あり)100～500m未満

Q302204020 回 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DH190280

安全監視船 標準,無し,39日,8時間
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全監視船
FRP D 180PS型

DHT11522

標準,6時間,8時間

日 39    

単  26号 07-01-19

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船運転
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 4.0m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z305010250 L 584    

           
見積

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.43 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 5.68 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 運転1時間当り損料
ｱﾝｶｰ方式 D4.0m3

ZZ99*01*02001 時間 8    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 供用1日当り損料
ｱﾝｶｰ方式 4.0m3

ZZ99*01*02002 日 1.65 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
引船
鋼D 1500PS型 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 342    

           
見積

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,500PS型

M301170000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,500PS型

M301170000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DHT11600

土運船(曳航)
鋼300m3積(開閉式)

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通船員

R0127 人 2.84 

           

管理費区分：0

土運船[開閉式]
300m3積

M301380000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DHT11260

引船
鋼D 500PS型

運転1日当り,標準,2時間,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 114    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
DHT20230

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 139    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DHT10690

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

運転1日当り,標準,4時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 68    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 6    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]
45～50t吊

M302766000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]
45～50t吊

M302766000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

台船(ｸﾚｰﾝ付台船用)
500t積

M301571000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
DHT11250

引船
鋼D 450PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 103    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 450PS型

M301090000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 450PS型

M301090000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
DHT11482

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.24 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z305010250 L 117    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第1次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302450000

機械条件:供用　持込

供用日 1.41 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
DHT11522

安全監視船
FRP D 180PS型

標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 37    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  海上地盤改良工

  (0002)

  　　　

式 1    

    床掘工

    (0003)

    　　　

式 1    

      ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

      (0004)

      　　　

m3 2,110    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｸﾞﾗﾌﾞ床掘

        鋼D4.0m3 ｱﾝｶｰ方式 m3 2,111    

オプション入力

単位数量　　       928    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船運転

          (ｱﾝｶｰ式)鋼D 4.0m3 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 584    

Z305010250

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            船団長

            人 1.43 

R3004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 1.43 

R0126

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 5.68 

R0127

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 運転1時間当り損料

            ｱﾝｶｰ方式 D4.0m3 時間 8    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 供用1日当り損料

            ｱﾝｶｰ方式 4.0m3 日 1.65 

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引船

          鋼D 1500PS型 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重油A

            L 342    

Z304010170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 3.6  

R0126

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 1.2  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D 1,500PS型 時間 2    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M301170000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D 1,500PS型 日 1.65 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M301170000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.500%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土運船運搬工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土運船運搬　

      (0006)

      　　　

m3 2,110    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土運船運搬

        m3 2,111    

J01　土運船による遠距離土捨　　　　　　　　　　　　　　 対応しない

J02　浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 　 8.0時間

J03　複数土砂を合成(平均)した浚渫量　　　　　　　　　　 116m3/h

J04　複数土砂合成浚渫量(変化率未考)　　　　　　　　　　 116m3/h

J05　運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引船方式

J06　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　土運船(曳航)の規格　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼300m3積(開閉式)

J09　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 500PS型

J11　揚土土捨工の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

J12　往復平均えい航距離　　　　　　　　　　　　　　　　 0.4km

J13　複数土砂を合成(平均)した揚土量　　　　　　　　　　 152.8m3/h

J14　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    揚土土捨工

    (0007)

    　　　

式 1    

      ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

      (0008)

      　　　

m3 2,110    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

        m3 2,111    

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　 8.0時間

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量　　　　　　　　　　　　 116m3/h

J03　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      残土処理工

      (0010)

      　　　

m3 2,110    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,111    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CBA12070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,111    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0km以下

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 2,111    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CBA12030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,111    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CBA12070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,111    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23.5km以下

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        建設発生土 m3 2,111    

ZZ99*01*04001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  被覆･根固工

  (0011)

  　　　

式 1    

    被覆石工

    (0012)

    　　　

式 1    

      被覆石　

      (0013)

      　　　

m3 410    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        瀬取り投入(自積方式)

        m3 414    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

J02　作業半径の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16m未満

J03　ｸﾚｰﾝ付台船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 45～50t吊

J04　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 450PS型

J05　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J06　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　全体数量に対する対象数量の割合　　　　　　　　　　 1

J08　投入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆石

DH109092

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      被覆均し

      (0014)

      　　　

m2 890    

Q01　被覆均し(人力)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆均し(水中)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        被覆均し(水中)

        m2 893    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分､精度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ±50cm

J13　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J14　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J15　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2以上

J16　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J17　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

DH105020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      袋型根固め工

      (0015)

      　　　

袋 15    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ製作

        FPU-10(1t用) 袋 15    

オプション入力

単位数量　　        10    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          土木一般世話役

          人 0.111

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.111

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.222

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ

          FPU-10 袋 10    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          割栗石 Z002140001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          50-150mm m3 6.2  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3 日 0.111

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 117    

Z305010250

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第1次)] M302450000
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3 供用日 1.41 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 0.111

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301010270

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ据付 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        FPU-10(1t用) 袋 15    単位数量　　        10    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.152

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.152

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.303

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士 R0128
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.152

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水送気員

          人 0.152

諸雑費1：対象

R0130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水連絡員

          人 0.152

諸雑費1：対象

R0129

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 0.152

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301010270

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

ZS8000004

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝0.100% 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0016)

  　　　

式 1    

    石材撤去　

    (0017)

    　　　

式 1    

      石材撤去　

      (0018)

      　　　

m3 490    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        掘削

        m3 489    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 489    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3km以下

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 489    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CBA12030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0019) 式 1    

共通仮設

(0020)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0021)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

    (0022)

    　　　

式 1    

      回航　

      (0023)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費

        土運船鋼300m3積(開閉式) 回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          艤装費

          土運船 式 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費

          土運船 式 1    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料

          土運船 式 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      えい航　

      (0024)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        えい航費

        ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D4.0m 回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 式 1    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 式 1    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0025)

    　　　

式 1    

      建設機械器具等運搬

      (0026)

      　　　

台 1    

Q01　運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立運搬

第0011号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        分解組立運搬

        式 1    

J01　機械区分の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ系

J03　規格の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山積1.4m3以下(油圧CS･TC含む)

J09　分解･組立使用機械の方式　　　　　　　　　　　　 　 標準

J10　分解･組立使用機械の機種　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J11　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊

DH190080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0027)

    　　　

式 1    

      水質汚濁防止膜

      (0028)

      　　　

式 1    

Q01　汚濁防止膜設置･撤去　　　　　　　　　　　　　　 　 汚濁防止膜設置

Q01　汚濁防止膜設置･撤去　　　　　　　　　　　　　　 　 汚濁防止膜撤去

Q01　汚濁防止膜設置･撤去　　　　　　　　　　　　　　 　 汚濁防止膜賃料

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　汚濁防止膜移設　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　汚濁防止膜保守管理　　　　　　　　　　　　　　　　 汚濁防止膜保守管理

Q04　汚濁防止膜清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜設置

        m 140    

DH190150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜撤去

        m 140    

DH190160

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜賃料

        式 1    

DH190170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜保守管理

        式 1    

J01　点検種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海上目視点検(作業船あり)

J02　施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100～500m未満

J03　対象期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4日

DH190190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      水質汚濁防止膜運搬費

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜運搬費

        基本運賃料金(10t車、380kmまで) 台 2    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    安全費

    (0030)

    　　　

式 1    

      安全対策

      (0031)

      　　　

人日 39    

Q01　安全対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安全監視船

第0014号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        安全監視船 DH190280
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    

J01　安全監視船の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　国際VHF装備使用の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39日

J05　就業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　50:浚渫工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港ふ頭用地造成工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    
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起第1105号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 ﾊﾟﾜﾌﾙﾕﾆｯﾄ その他一般資材

FPU-10 袋 16,600 16,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 運転1時間当り損料 別紙 生単価

ｱﾝｶｰ方式 D4.0m3 時間 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤) 供用1日当り損料 別紙 生単価

ｱﾝｶｰ方式 D4.0m3 日 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 運転費 別紙 生単価

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 式 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 損料 別紙 生単価

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 式 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 艤装費 別紙 生単価

土運船 式 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 運転費 別紙 生単価

土運船 式 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 損料 別紙 生単価

土運船 式 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 150 150 150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 汚濁防止膜運搬費 別紙 生単価

基本運賃料金(10t車､380kmまで) 台 1円単位(切捨)

ZZ99*L1000001 汚濁防止膜賃料 別紙 生単価

連続ﾌﾛｰﾄφ300 引張強度1000以上2000未満 式 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



● [グラブ浚渫船]
被回航船舶　： 名称  （ 　） 規格  （ m3 　） 隻数  （ 1 　）

回航用引船　： 規格  （ 　） ①回航時ノット： 　②独航時ノット：

回航経路　　 ： ～ ③距離  （ 2  ） 海里 往復・片道

◆ えい航日数等

③ 2 ③ ③
① 4 ① ②
④ 1.0 ⑦ 1.0

8 8 8 8

◆ 燃料費

＝ ｛ × ｝ × （｛｝は小数1位四捨五入、全体は小数1位切捨て）

＝ L/h × h × 円/L

＝ L × 円/L

＝ 円

＝ ⑧ × 1.3 ＝ 0.131.3 ＝ 0.13 ≒ 0.5 ⑨

＝ 0.13 ≒ 0.1 小数2位四捨五入

供用日数 ⑥ ＝ ⑤ ×

0.13 ≒ 0.1 ⑧ ＝ ＝

0.1未満…切捨て

0.1～0.6…0.5日

0.6以上…1.0日

＝ ＝ ＝

≒ 0.5

0.5 ≒ 1.0 ⑦ ＝ ＋

4

鋼D1500 4 10

燃料費

同一平水区域ではない

被回航船舶 回航船舶 適用

運転時間 ④ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.7 ≒ 1.0 小数1位切上げ

運転日数 ⑤

鰺ヶ沢漁港 津軽港

時間当たり燃料消費量 運転時間　⑦ 燃料単価

　

　

　

171.0 1.0

171



◆ 労務費

A1 人 B1 円
A2 人 B2 円
A3 人 B3 円
A4 人 B4 円
A5 人 B5 円

[労務費]

＋ = 円

◆ 運転費
運転費 ＝ ＋

＝ ＋ ＝ 円

◆ 損料

船舶及び機器器具等の損料算定基準より（被えい船は別紙）

円 円 ⑦ 1.0 ｈ ⑨ 0.5 日
円 円 ⑥ 0.5 日

[損料]
＝ ＋ ｛（）内は各々、少数1位切捨て｝
＝ × ＋ ×
＝ 円

＝ × （小数1位切捨て）
＝ ×
＝ 円

＝ ＋ ＝ 円

引船 　
規格

被えい船 4m3

運転損料

67,165 92,710 159,875

日高級船員 1 35,190
普通船員 4 28,760

被えい船
船団長 1 35,190

⑥

日
普通船員 1 28,760

適　用

引　船
船団長

高級船員 3 35,190

8時間単価

(A1*B1+A2*B2)*⑨+(A3*B3+A4*B4+A5*B5)*⑥

供用日数運転時間

　

えい航用引船損料 （運転損料×運転時間⑦） （供用損料×供用日数⑨）
　 1.0 　 0.5

鋼D1500

　

　

被えい航船舶損料 供用損料 供用日数⑥
　 0.5
　

合計 　

供用損料

　

燃料費 労務費
159,875　 　

⑨ 0.5

0.5

　

職　種 乗組員



船舶損料の計算

8欄 運転1時間（または運転1日）当り損料率

建設機械等損料表グラブ浚渫船アンカー式

D5.0m3の損料率を準用 ＝  

9欄 運転1時間（または運転1日）当り損料

基礎価格 × 運転1時間（または運転1日）当り損料率

411,000,000 ×  ＝  ≓  

10欄 供用1日当り損料率

建設機械等損料表　グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式

D5.0m3の損料率を準用 ＝  

11欄 供用1日当り損料

基礎価格 × 供用1日当り損料率

411,000,000 ×  ＝  ≓  



● [土運船]
被回航船舶　： 名称  （ 　） 規格  （ m3 　） 隻数  （ 1 　）

回航用引船　： 規格  （ 　） ①回航時ノット： 　②独航時ノット：

回航経路　　 ： ～ ③距離  （ 66  ） 海里 往復・片道

◆ 回航日数等

③ 66 ③ ③
① 5 ① ②
④ 14.0 ⑦ 20.0

16 16 16 16

◆　艤装費 標準：2日（被回航船の供用日数に加算）

× ＝ 円

◆ 燃料費

燃料 ＝ ｛ × ｝ × （｛｝は小数1位四捨五入、全体は小数1位切捨て）

＝ L/h × h × 円/L

＝ L × 円/L

＝ 円

時間当たり燃料消費量 運転時間　⑦ 燃料単価

20.0  

 

 

57.0

1140

≒ 2.0
0.1未満…切捨て

0.1～0.6…0.5日

0.6以上…1.0日

 0.0015  

＝ ⑧ × 1.3 ＝ 1.691.3 ＋ 2.00 ≒ 3.5 ⑨供用日数 ⑥ ＝ ⑤ ×

運転日数 ⑤ ＝ ＝ ＝

13.2 ≒ 14.0 ⑦運転時間

0.88 ≒ 0.9 ⑧

300

鋼D500

函館港

④

10

津軽港
同一平水区域ではない

被回航船舶 回航船舶 適用

＝ ＝ ＝ 小数1位切上げ＝ ＋

5

＝ 1.25 ≒ 1.3 小数2位四捨五入＝ ＝

＝ 19.8 ≒ 20.0



◆ 労務費・上乗費

A1 人 B1 円
A2 人 B2 円
A3 人 B3 円

A4 人 B4 円

[2交代制の場合の労務単価]

= / 2 =
= × γ

[労務費]

（ ＋ ）　× = 円

◆ 運転費
運転費 ＝ ＋ ＋

＝ ＋ ＋

＝ 円

燃料費 労務費

1.25
=

船団長 0 49,510
⑥

割増賃金率:γ 時間外割増率＋深夜割増率 0.5625

⑨ 2.0

3.5

日
普通船員 1

 278,160
上乗費

 
0

普通船員 0.698 0.393 28,760

(A1*B1+A2*B2)*⑨
99,020 40,060 278,1602.0

40,060
船団長 0.723 0.407 35,190 49,510

割増対象賃金比 総割増対象賃金係数(T) 労務単価 11時間単価(1位四捨五入)

高級船員 0.723 0.407 35,190 49,510

総割増賃金係数:Ｔ（小数第4位四捨五入） 割増対象賃金比

0.9375
8

深夜割増賃金率 = 6h ×
0.25

= 0.1875
8

時間外割増賃金率 = 6h ×

日高級船員
普通船員 0 40,060

上乗り

職　種 乗組員 11時間単価

40,060

適　用

引　船
船団長

高級船員 2 49,510



◆ 損料

船舶及び機器器具等の損料算定基準より

円 円 ⑦ 20.0 ｈ ⑨ 2.0 日
円 円 ⑥ 3.5 日

[損料]
＝ ＋ ｛（）内は各々、少数1位切捨て｝
＝ × ＋ ×
＝ 円

＝ × （小数1位切捨て）
＝ ×
＝ 円

＝ ＋ ＝ 円 

被えい船 300m3  

えい航用引船損料 （運転損料×運転時間⑦） （供用損料×供用日数⑨）
 20.0  2.0

 

 3.5
 

合計  

 

被えい航船舶損料 供用損料 供用日数⑥

供用日数
引船 鋼D500   

規格 運転損料 供用損料 運転時間



汚濁防止膜賃料

規格：連続フロートφ300、カーテン生地引張強度1000～2000未満（N/3cm）

× ( ＋ × ) × ＝

計

物価資料（5月号単価）

円 円7.0 m 円 円 円 円

積算資料 平均(丸め) 建設物価 積算資料 平均(丸め)

基本料（円/スパン） 日当り賃料（円/スパン・日）

カーテン長 建設物価

円

長さ 基本料 日当り賃料 賃料日数 スパン数 賃料カーテン長

円7.0 m 20.0 m 円 円 11 日 7


