
繰第5554号

参　考　資　料

令和８年度

鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

工事番号

  つがる市  木造吹原     地内





設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

法面工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 15    

内   1号

基面整正　

m2 139    

内   2号

埋戻し　

m3 1    

内   3号

防草工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 13    

内   4号

基礎材　

m2 139    

内   5号

目地板　

m2 3    

内   6号

冬期対策施設工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 54    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正　　

m2 23    

内   8号

埋戻し　

m3 28    

内   9号

法面整形(盛土部)　

m2 38    

内  10号

冬期安全施設工

式 1    

防雪柵　 標準部,柵高:3.5m

式 1    

内  11号

防雪柵基礎　

式 1    

内  12号

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部） 700*700*700

基 28    

内  13号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 20    

内  14号

冬期安全施設撤去工

式 1    

防雪柵撤去　 柵高:4.0m以下

m 95    

内  15号

残土処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 36    

内  16号

残土等処分　

m3 36    

内  17号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 20    

内  18号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 20    

内  19号

現場発生品運搬　 発生材種類:鉄くず(スクラップ)

t 6    

内  20号

処分費　 鉄くず（スクラップ）

ｔ 6    

内  21号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 

人日 32    

内  22号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 15.3  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 138.9  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 13.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 8.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
基礎材　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 138.9  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 3.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 53.9  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
基面整正　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 22.7  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 28.4  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 38.4  

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
防雪柵　 標準部,柵高:3.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防雪柵

CB421010

設置,吹払式,固定式(支柱+張立材),
4.0m以下

m 98    

 04-02-01

管理費区分：0

防雪柵(材料費)

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
防雪柵基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

H鋼杭(材料費)

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み
H350*350 L=7.0～7.5m

本 22    

単   3号 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み
H350*350 L=8.0m

本 6    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部） 700*700*700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 9.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 54.5  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 22.7  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 20.4  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
防雪柵撤去　 柵高:4.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防雪柵

CB421010

撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),
4.0m以下

m 94.5  

 04-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 36    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 36    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 20.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 47.9  

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現場発生品運搬　 発生材種類:鉄くず(スクラップ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,8.5km以下

t 6    

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
処分費　 鉄くず（スクラップ）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
鉄くず(スクラップ)

Y007600001002 t 6    

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
交通誘導警備員 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 16    

単   7号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 16    

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
防雪柵(材料費)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防雪柵
吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ

Y001201000001 m 84    

           

管理費区分：0

防雪柵
吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ

Y001201000002 m 14    

           

管理費区分：0

防雪柵
送り止め支柱

Y001201000003 基 7    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
H鋼杭(材料費)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(広幅) SS400
350×350

Z001120008001 t 28.3  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み
H350*350 L=7.0～7.5m 単位 本 単位数量

16    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭打機運転費

日 1    

単   9号 

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み
H350*350 L=8.0m 単位 本 単位数量

15    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭打機運転費

日 1    

単   9号 

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
杭打機運転費

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 60.3  

           

管理費区分：0

機械損料
バックホー

ZZ99*01*01001 供用日 1.2  

           

管理費区分：0

機械損料
油圧バイブロ

ZZ99*01*01002 供用日 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 15    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 15.3  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0005)

      　　　

m2 139    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 138.9  

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0006)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防草工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0008)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 13.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 8.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎材　

      (0009)

      　　　

m2 139    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 138.9  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板　

      (0010)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 3.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  冬期対策施設工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    作業土工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0013)

      　　　

m3 54    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 53.9  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　　

      (0014)

      　　　

m2 23    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 22.7  

CB210080

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0015)

      　　　

m3 28    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 28.4  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)　

      (0016)

      　　　

m2 38    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 38.4  

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    冬期安全施設工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防雪柵　

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防雪柵

        m 98    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹払式

J03　取付方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定式(支柱+張立材)

J04　柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以下

CB421010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防雪柵(材料費)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵

          吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ m 84    

Y001201000001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵

          吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ m 14    

Y001201000002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵

          送り止め支柱 基 7    

Y001201000003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      防雪柵基礎　

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        H鋼杭(材料費)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(広幅) SS400

          350×350 t 28.3  

Z001120008001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み

        H350*350 L=7.0～7.5m 本 22    

オプション入力

単位数量　　        16    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          杭打機運転費

          日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 60.3  

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            機械損料

            バックホー 供用日 1.2  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            機械損料

            油圧バイブロ 供用日 1.2  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 2    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝22.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み

        H350*350 L=8.0m 本 6    

オプション入力

単位数量　　        15    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭打機運転費

          日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 60.3  

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            機械損料

            バックホー 供用日 1.2  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            機械損料

            油圧バイブロ 供用日 1.2  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率) ZS7210100
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 2    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

ZS7210100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝22.000% 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部）

      (0020)

      　　　

基 28    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 9.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 54.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石 CB221110
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 22.7  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0021)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0023)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 20.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    冬期安全施設撤去工

    (0024) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      防雪柵撤去　

      (0025)

      　　　

m 95    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防雪柵

        m 94.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹払式

J03　取付方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定式(支柱+張立材)

J04　柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以下

CB421010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0027)

      　　　

m3 36    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬 CB210110
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 36    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0028)

      　　　

m3 36    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 36    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0030)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 20.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0031)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 47.9  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0032) t 6    

オプション入力

第0020号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 6    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0033)

      　　　

ｔ 6    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        鉄くず(スクラップ) t 6    

Y007600001002

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0034)

  　　　

式 1    

オプション入力

    交通管理工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      交通誘導警備員 

      (0036)

      　　　

人日 32    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 16    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 16    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設

(0038)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0039)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0041) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0048) 式 1    

工事費計

(0049) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

法面工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り m3 15.3 15
CB210030 床掘り m3 15.3 15.3

基面整正 m2 138.9 139
CB210080 基面整正 m2 138.9 138.9

埋戻し m3 1.0 1
CB210410 埋戻し m3 1.0 1.0 小規模

防草工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 13.4 13

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 13.4 13.4 無筋・鉄筋構造物、高炉②18-8-40
CB240210 型枠 m2 8.6 8.6 一般型枠

基礎材 m2 138.9 139
CB221110 基礎砕石 m2 138.9 138.9 t=10cm、RC-40

目地板 m2 3.4 3
CB224710 目地板 m2 3.4 3.4 瀝青質目地板t=10mm

冬期対策施設工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り m3 53.9 54
CB210030 床掘り m3 53.9 53.9

基面整正 m2 22.7 23
CB210080 基面整正 m2 22.7 22.7

埋戻し m3 28.4 28
CB210410 埋戻し m3 28.4 28.4

法面整形(盛土部) m2 38.4 38
CB220010 法面整形 m2 38.4 38.4

冬期安全施設工 式 1 1
防雪柵 標準部 柵高:3.5m 式 1 1

CB421010 防雪柵 m 98.0 98.0 設置、吹払式
防雪柵(材料費) 式 1 1

防雪柵基礎 式 1 1
H鋼杭(材料費) 式 1 1
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み 本 28 28 H350*350 L=7.0～8.0m

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ(標準部) 基 28 28 700*700*700
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.6 9.6 小型構造物、高炉②18-8-40
CB240210 型枠 m2 54.9 54.9 一般型枠
CB221110 基礎砕石 m2 22.7 22.7 t=20cm

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 20.4 20
WB824010 構造物とりこわし m3 20.4 20.4 無筋構造物

冬期安全施設撤去工 式 1 1
防雪柵撤去 柵高:4.0m以下 m 94.5 95

CB421010 防雪柵 m 94.5 94.5 撤去、吹払式
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 m3 36.0 36
CB210110 土砂等運搬 m3 36.0 36.0 L=22.5km以下

残土等処分 m3 36.0 36
CB210560 残土等処分 m3 36.0 36.0

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 m3 20.4 20

CB227010 殻運搬 m3 20.4 20.4 無筋Co
殻処分 m3 20.4 20

処分費 t 47.9 47.9 無筋Co
現場発生品運搬 t 6.0 6

CB010410 現場発生品および支給品運搬 t 6.0 6.0 鉄くず
処分費 t 6.0 6

処分費 t 6.0 6.0 鉄くず(スクラップ)
仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 32 32

WB010211 交通誘導警備員A 人日 16 16
WB010212 交通誘導警備員B 人日 16 16



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

落石雪害防止工 防雪柵工 防雪柵 吹払柵 ｍ 98.0

基礎工 一般部 700*700*700 基 28

脱着部 700*700*800 基 0

直接基礎 1400*1400*1000 基 0

基礎杭 H杭 350*350*12*19、L=4.0m以下 本 0

　　　〃　　 、L=6.0m以下 本 0

　　　〃　　 、L=9.0m以下 本 28

300*300*10*15、L=3.5m 本 0

H杭(鋼重) 350*350*12*19 t 28.3

300*300*10*15 t 0.0

基礎設置 基礎コンクリート 18N-8-40 m3 9.60

基礎砕石 m2 22.7

直接基礎
調整コンクリート(18N-8-
40)

m3 0.00

型枠 m2 54.88

§2.落石雪害防止工数量集計表



1/2

数　量 単位

吹払柵延長

L= 98.0 98.0 m

一般部 (700*700*700) ※設置数量表より

N= 28 28 基

脱着部 (700*700*800) ※設置数量表より

N= 0 0 基

直接基礎 (1400*1400*1000) ※設置数量表より

N= 0 0 基

合計 = 28 基

基礎杭 ※設置数量表より

本数 打込み長

H-350*350*12*19 L=4.0m以下

N= 0 0 本

L=6.0m以下

N= 0 0 本

L=9.0m以下

N= 28 28 本

H-300*300*10*15 L=4.0m以下

N= 0 0 本

基礎杭延長

H-350*350*12*19

L=4.0ｍ以下 L= 3.5*0+4.0*0+4.5*0 = 0.0 m

L=6.0ｍ以下 L= 5.0*0+5.5*0+6.0*0+6.5*0 = 0.0 m

L=9.0ｍ以下 L= 7.0*7+7.5*15+8.0*6 = 209.5 m

H-300*300*10*15

L=4.0ｍ以下 L= 3.5*0 = 0.0 m

基礎工

落　石　雪　害　工　計　算　書　

名　　称 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

防雪柵工



2/2

数　量 単位

重量

H-350*350*12*19 参考重量 135kg/m

L=4.0ｍ以下 W= 0.0*135/1000 = 0.0 t

L=6.0ｍ以下 W= 0.0*135/1000 = 0.0 t

L=9.0ｍ以下 W= 209.5*135/1000 = 28.3 t

合計 = 28.3 t

H-300*300*10*15 参考重量 93kg/m

L=4.0ｍ以下 W= 0.0*93/1000 = 0.0 t

基礎コンクリート 18N-8-40

一般部 700*700*700 28基

V= 0.7*0.7*0.7*28 = 9.604 m3

脱着部 700*700*800 0基

V= (0.7*0.7*0.8-0.56*0.35*0.1)*0 = 0.000 m3

直接基礎 1400*1400*1000 0基

V= 1.4*1.4*0.0 = 0.000 m3

合計 = 9.604 m3

基礎砕石

一般部 900*900、t=200 28基

A= 0.9*0.9*28 = 22.68 m2

脱着部 900*900、t=200 0基

A= 0.9*0.9*0 = 0.00 m2

直接基礎 854*457/2、t=200 0基

A= 0.854*0.457/2*0 = 0.00 m2

合計 = 22.68 m2

直接基礎(調整コンクリート) 1400*1400*54 18N-8-40

A= 1.4*1.4*0.054*0 = 0.000 m3

型枠

一般部

A= 0.7*0.7*4*28 = 54.880 m2

脱着部

A= 0.7*0.8*4*0 = 0.000 m2

A= (0.1*0.56+0.1*0.35)*0 = 0.000 m2

直接基礎

A= 1.4*1.0*4+1.4*0.054*0 = 0.000 m2

合計 = 54.880 m2

落　石　雪　害　工　計　算　書　

名　　称 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

基礎設置



(m) (基) (基)

NO.0 ～ EC.1 26.0 - -

EC.1 ～ NO.1 25.1 - -

NO.1 ～ NO.1+21.0 21.0 1 -

NO.1+21.0 ～ NO.2 29.0 1 -

NO.2 ～ NO.3 50.0 - 1

NO.3+20.0 ～ NO.3+22.0 2.0 - -

NO.3+22.0 ～ NO.4 28.0 - -

NO.4 ～ NO.5 50.0 - -

NO.5 ～ NO.5+18.0 18.0 -

NO5.+34.0 ～ NO.6 16.0 1 -

NO.6 ～ No.6+2.0 2.0 - -

BC.2 ～ NO.7 19.8 -
-

NO.7 ～ SP.2 29.4 - -

SP.2 ～ NO.8 19.4 - -

NO.8 ～ NO.8+18.0 16.6 - -

98.0 0 0

一般部 脱着部 一般部 脱着部

- - - -

- - - -

- - 0 t - - 0 t

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

7 - -

15 - - -

6 - 28.3 t - -

28 本 0 本

28.3 t 0 t

6 6

本28

55

0 本

本

t0

0

8

5

14

9

13

6

7

8

合計

規格

99

5

1

4

28

5

5

1

3

5

14

合計

本0

28

5

合計 28 0

基礎杭

4.0m以下

6.0m以下

9.0m以下

0 0

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

(m)

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

H-300*300*10*15H-350*350*12*19
杭長

合計

脱着部

A
ブ
ロ

ッ
ク

B
ブ
ロ

ッ
ク

C
ブ
ロ

ッ
ク

一般部

(基)

8

7

防　雪　柵　設　置　数　量　表

5

7

12

合　計

直接基礎位　　置
吹払柵

基礎工

9



単位：ｍ

NO.0-0.510 ～ EC.1 左 26.0

EC.1 ～ NO.1 左 25.1

NO.1 ～ NO.1+21.0 左 21.0

NO.1+21.0 ～ NO.2 左 29.0

NO.2 ～ NO.3 左 50.0

NO.3+20.0 ～ NO.3+22.0 左 2.0

NO.3+22.0 ～ NO.4 左 28.0

NO.4 ～ NO.5 左 50.0

NO.5 ～ NO.5+18.0 左 18.0

NO.5+34.0 ～ NO.6 左 16.0

NO.6 ～ NO.6+2.0 左 2.0

BC.2 ～ NO.7 左 19.8

NO.7 ～ SP.2 左 29.4

SP.2 ～ NO.8 左 19.4

NO.8 ～ NO.8+18.0 左 16.6

98.00

延　長　調　書

　　　吹　払　柵

測 点 左・右 延 長 備 考

合　　計



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

土工

作業土工 床掘 m3 53.9

基面整正 m2 22.7

盛土 m3 0.5

埋戻し m3 28.4

盛土法面仕上げ m2 38.4

残土処理 m3 21.8

土砂運搬 m3 21.8

§4.土工数量集計表



種別

床堀 計算書より 土量*N

NO.3+22.000-NO.4

V= 1.7*9 = 15.3 m3

NO.4-NO.5

V= 1.9*14 = 26.6 m3

NO.5-NO.5+18.0

V= 2.4*5 = 12.0 m3

計 53.9 m3

基面整正 A= 0.9*0.9*28 = 22.7 m2

盛土 計算書より 土量*N

NO.3+22.000-NO.4

V= 0.05*9 = 0.5 m3

計 0.5 m3

埋戻し 計算書より (1箇所当り土量-Co控除体積-基礎砕石控除体積）*N

NO.3+22.000-NO.4

V= (1.26-0.12-0.16)*9 = 8.8 m3

NO.4-NO.5

V= (1.31-0.12-0.16)*14 = 14.4 m3

NO.5-NO.5+18.0

V= (1.31-0.11-0.16)*5 = 5.2 m3

28.4 m3

土工数量計算書

形式及び計算式

計

数量



3/4

種別

盛土法面仕上げ 計算書より

NO.3+22.000-NO.4

A= = 12.9 m2

NO.4-NO.5

A= = 18.8 m2

NO.5-NO.5+18.0

A= = 6.7 m2

38.4 m2

残土処理 V= 53.9-(0.5+28.4)/0.9 = 21.8 m3

土砂運搬 V= 53.9-(0.5+28.4)/0.9 ※撤去工へ = 21.8 m3

計

1.43*9

1.34*14

1.33*5

土工数量計算書

形式及び計算式 数量



単距離 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0-0.510 0.000 1.26

EC.1 1.700 1.14 1.20 2.0

NO.1 1.700 1.32 1.23 2.1

NO.1+21.0 1.700 1.47 1.40 2.4

NO.3 1.700 0.91 1.19 2.0

NO.3+22.000 0.000 0.91 0.91 0.0

NO.4 1.700 1.05 0.98 1.7

NO.5 1.700 1.13 1.09 1.9

NO.5+18.000 1.700 1.13 1.13 1.9

NO.6 1.700 1.09 1.11 1.9

NO.6+2.000 1.700 1.10 1.10 1.9

NO.7 1.700 1.08 1.09 1.9

SP.2 1.700 1.09 1.09 1.9

NO.8 1.700 0.97 1.03 1.8

NO.8+18.0 1.700 1.16 1.07 1.8

床掘(CA2)計算書(1箇所当たり)

測点 備考



単距離 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0-0.510 0.000

EC.1 1.700

NO.1 1.700

NO.1+21.0 1.700

NO.2 1.700 0.06

NO.3+22.000 0.000 0.06 0.06 0.00

NO.4 1.700 0.00 0.03 0.05

NO.5 1.700

NO.5+18.000 1.700

NO.6 1.700 0.00

NO.6+2.000 1.700 0.00 0.00 0.00

NO.7 1.700 0.05 0.03 0.05

SP.2 1.700 0.06 0.06 0.10

NO.8 1.700 0.00 0.03 0.05

NO.8+18.0 1.700

盛土(BA1)計算書(1箇所当たり)

備考測点



単距離 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0-0.510 0.000 0.98

EC.1 1.700 0.77 0.88 1.50

NO.1 1.700 1.01 0.89 1.51

NO.1+21.0 1.700 0.68 0.85 1.45

NO.3 1.700 0.71 0.70 1.19

NO.3+22.000 0.000 0.71 0.71 0.00

NO.4 1.700 0.77 0.74 1.26

NO.5 1.700 0.77 0.77 1.31

NO.5+18.000 1.700 0.77 0.77 1.31

NO.6 1.700 0.77 0.77 1.31

NO.6+2.000 1.700 0.77 0.77 1.31

NO.7 1.700 0.78 0.78 1.33

SP.2 1.700 0.84 0.81 1.38

NO.8 1.700 0.77 0.81 1.38

NO.8+18.0 1.700 0.98 0.88 1.50

単距離 断面積 平均断面積 体積

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0-0.510 0.000 0.26

EC.1 0.700 0.16 0.21 0.15

NO.1 0.700 0.27 0.22 0.15

NO.1+21.0 0.700 0.16 0.22 0.15

NO.2 0.700 0.16 0.16 0.11

NO.3+22.000 0.000 0.16 0.16 0.00

NO.4 0.700 0.17 0.17 0.12

NO.5 0.700 0.16 0.17 0.12

NO.5+18.000 0.700 0.16 0.16 0.11

NO.6 0.700 0.16 0.16 0.11

NO.6+2.000 0.700 0.16 0.16 0.11

NO.7 0.700 0.21 0.19 0.13

SP.2 0.700 0.26 0.24 0.17

NO.8 0.700 0.16 0.21 0.15

NO.8+18.0 0.700 0.26 0.21 0.15

測点 備考

基礎部埋戻し控除計算書

備考

埋戻し(RA)計算書(1箇所当たり)

測点



単距離 断面積 平均断面積 体積

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0-0.510 0.000 0.18

EC.1 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.1 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.1+21.0 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.2 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.3+22.000 0.000 0.18 0.18 0.00

NO.4 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.5 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.5+18.000 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.6 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.6+2.000 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.7 0.900 0.18 0.18 0.16

SP.2 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.8 0.900 0.18 0.18 0.16

NO.8+18.0 0.900 0.18 0.18 0.16

基礎砕石部埋戻し控除計算書

測点 備考



単距離 法長 平均法長 面積

(m) (m) (m) (m2)

NO.0-0.510 0.000 1.06

EC.1 1.700 0.78 0.92 1.56

NO.1 1.700 1.10 0.94 1.60

NO.1+21.0 1.700 1.10 1.10 1.87

NO.1+21.0 0.000 0.78 0.94 0.00

NO.3 1.700 0.89 1.00 1.70

NO.3+22.000 0.000 0.89 0.89 0.00

NO.4 1.700 0.79 0.84 1.43

NO.5 1.700 0.78 0.79 1.34

NO.5+18.000 1.700 0.78 0.78 1.33

NO.5+34.0 0.000 0.78 0.78 0.00

NO.6 1.700 0.78 0.78 1.33

NO.6+2.000 1.700 0.78 0.78 1.33

NO.7 1.700 1.05 0.92 1.56

SP.2 1.700 1.06 1.06 1.80

NO.8 1.700 0.78 0.92 1.56

NO.8+18.0 1.700 0.53 0.66 1.12

盛土法面仕上げ(BL)計算書

測点 備考



区間毎の

基礎数

合計

117 基

土工略図

施工巾

床掘

盛土

埋戻し

埋戻し(控除)

盛土法面仕上げ

土工数量資料

盛
土
法
面
仕
上
げ

500700500

1700

7
00

2
00

90
0

CA2

床堀

BA1

盛土

RA

埋戻し

基礎部控除

基礎砕石控除

NO.0 - EC.1 EC.1 - NO.1
NO.1 -

NO.2 - NO.3 NO.3 - NO.4 NO.4 - NO.5NO.1+21.0 NO.2
NO.1+21.0 -

NO.7 - SP.2 SP.2 - NO.8
NO.5 -

NO.5+34.0
NO.5+34.0 -

NO.6 NO.6 - BC.2 BC.2 - NO.7
NO.8 -

NO.8+18.0

8基 7基 6基 8基 13基 15基 14基

5基5基9基5基9基4基9基



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

防草工

床掘 m3 15.30

埋戻し m3 1.00

コンクリート 18N-8-40 m3 13.40

型枠 一般型枠 m2 8.63

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40㎜)
規格外　t=10cm m2 138.90

基面整正 m2 138.90

目地材 瀝青系、t=10mm m2 3.37

残土処理 m3 14.2

土砂運搬 m3 14.2 ※撤去工へ

§5.防草工数量集計表



1/3

種別

床堀 計算書より (区間延長-1.7*N)*平均断面積

NO.3+22.000-NO.4

V= (28.000-1.7*9)*0.28 = 3.6 m3

NO.4-NO.5

V= (50.000-1.7*14)*0.32 = 8.4 m3

NO.5-NO.5+18.000

V= (18.000-1.7*5)*0.35 = 3.3 m3

15.3 m3

埋戻し 計算書より (区間延長-1.7*N)*平均断面積

NO.3+22.000-NO.4

V= (28.000-1.7*9)*0.02 = 0.3 m3

NO.4-NO.5

V= (50.000-1.7*14)*0.02 = 0.5 m3

NO.5-NO.5+18.000

V= (18.000-1.7*5)*0.02 = 0.19 m3

1.0 m3

残土処理 V= 15.3-1.0/0.9 = 14.2 m3

土砂運搬 V= 15.3-1.0/0.9 ※撤去工へ = 14.2 m3

防草工数量計算書

形式及び計算式 数量

計

計



2/3

種別

コンクリート 18N-8-40 t=0.1m 合計体積-控除

V= 145.24*0.1 = 14.5 m3

控除

NO.3+22.000-NO.4

V= 0.06*9 = 0.54 m3

NO.4-NO.5

V= 0.03*14 = 0.42 m3

NO.5-NO.5+18.000

V= 0.03*5 = 0.15 m3

1.1 m3

合計 13.4 m3

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40㎜)規格外 t=0.1m

A= = 154.9 m2

控除

NO.3+22.000-NO.4

V= 0.57*9 = 5.1 m2

NO.4-NO.5

V= 0.57*14 = 8.0 m2

NO.5-NO.5+27.900

V= 0.57*5 = 2.9 m2

16.0 m2

合計 138.9 m2

基面整正 A= = 138.9 m2

控除計

防草工数量計算書

形式及び計算式 数量

138.9

控除計

154.90



3/3

種別

目地材 瀝青系t=10mm

基礎部

A= 0.08*2+0.70*0.10*28 = 2.12 m2

縁切り

A= 105.9/10*1.18*0.1 = 1.25 m2

3.37 m2

型枠

一般部

A= (105.9-0.7*28)*0.1 = 8.63 m2

数量

防草工数量計算書

形式及び計算式

計

目地材

A=0.08m2

断面図

風向

目地材

(10m程度に1箇所)

目地材

7
0
0

平均長

1.18m

平面図

風向

道

路

側
基礎コンクリート

防草工



単距離 追加距離 断面積 平均断面積 土量

(m) (m) (m2) (m2) (m3)

NO.3+22.000 0.000 0.000 0.28 0.14 0.00

NO.4 28.000 28.000 0.28 0.28 7.84

NO.5 50.000 78.000 0.35 0.32 16.00

NO.5+18.000 18.000 96.000 0.35 0.35 6.30

合　　計 30.14

測点

床掘(CA)計算書

備考



単距離 追加距離 断面積 平均断面積 土量

(m) (m) (m2) (m2) (m3)

NO.3+22.000 0.000 0.000 0.02

NO.4 28.000 28.000 0.02 0.02 0.56

NO.5 50.000 78.000 0.02 0.02 1.00

NO.5+18.000 18.000 96.000 0.02 0.02 0.36

合　　計 1.92

測点 備考

埋戻し(RA)計算書



単距離 追加距離 長さ 平均長さ 面積

(m) (m) (m) (m) (m2)

NO.3+22.000 0.000 0.000 1.60

NO.4 28.000 28.000 1.53 1.57 43.96

NO.5 50.000 78.000 1.46 1.50 75.00

NO.5+18.000 18.000 96.000 1.46 1.46 26.28

合　　計 145.24

コンクリート(L1)計算書

測点 備考



単距離 追加距離 断面積 平均断面積 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3)

NO.3+22.000 0.000 0.000 0.08

NO.4 0.700 0.700 0.08 0.08 0.06

NO.5 0.700 1.400 0.00 0.04 0.03

NO.5+18.000 0.700 2.100 0.08 0.04 0.03

コンクリート控除計算書(1箇所当たり)

備考測点



単距離 追加距離 長さ 平均長さ 面積

(m) (m) (m) (m) (m2)

NO.3+22.000 0.000 0.000 1.69

NO.4 28.000 28.000 1.64 1.67 46.8

NO.5 50.000 78.000 1.56 1.60 80.0

NO.5+18.000 18.000 96.000 1.56 1.56 28.1

合　　計 154.90

測点

基礎砕石(L2)

備考



単距離 追加距離 長さ 平均長さ 面積

(m) (m) (m) (m) (m2)

NO.3+22.000 0.000 0.000 0.79

NO.4 0.700 0.700 0.82 0.81 0.57

NO.5 0.700 1.400 0.82 0.82 0.57

NO.5+18.000 0.700 2.100 0.82 0.82 0.57

基礎砕石控除計算書(1箇所当たり)

測点 備考



単距離 追加距離 断面積 平均断面積

(m) (m) (m2) (m2)

NO.3+22.000 0.000 0.000 0.08

NO.4 28.000 28.000 0.08 0.08

NO.5 50.000 78.000 0.08 0.08

NO.5+18.000 18.000 96.000 0.08 0.08

目地材(A1)

測点 備考



合計

113基

防草工

基礎施工巾

床掘

埋戻し

コンクリート

コンクリート(控除)

防草工数量資料

区間毎の基礎数

56
8

1027

CA2

床堀

RA

埋戻し

基礎部控除

500700500

1700

70
0

20
0

9
0
0

EC.1 - NO.1
NO.1 -

NO.2 - NO.3 NO.3 - NO.4
NO.1+19.050

NO.7 - SP.2 SP.2 - NO.8
NO.5 -

NO.5+31.550 NO.6 - BC.2 BC.2 - NO.7
NO.8 -

NO.8+18.0

8基 7基 5基 7基 13基 15基 14基

5基5基9基5基9基3基8基

NO.0-1.360 -
EC.1 NO.2

NO.1+23.750 -
NO.4 - NO.5

NO.5+36.254 -
NO.6



防草工

基礎砕石

基礎砕石(控除)

目地材

186 967

53
8

16786

53
8

A1

目地材



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

構造撤去工

コンクリート撤去
コンクリート構造物

取壊し
無筋構造物 m3 20.4

〃 t 47.9

運搬処理工 殻運搬処理 無筋Co m3 20.4

〃 t 47.9

土砂運搬 m3 36.0

§6.撤去工数量集計表



繰第5554号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y001201000001 防雪柵

吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ m 99,500 99,500

Y001201000004 防雪柵

吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ m 130,000 130,000

Y001201000005 送り止め支柱

基 191,000 191,000

ZZ99*01*01001 機械損料 歩掛単価比較により平均直下単価採用

バックホー 供用日 63,200 63,200

ZZ99*01*01002 機械損料 歩掛単価比較により平均直下単価採用

油圧バイブロ 供用日 17,142 17,100

ZZ99*01*01003 杭打機運搬費 片道,歩掛単価比較により平均直下単価採用

　 本体 回 90,000 90,000

ZZ99*01*01004 杭打機運搬費 片道,歩掛単価比較により平均直下単価採用

機材 回 50,000 50,000

Y007600001001 処分費 建設発生土受入地、受入料金.

建設発生土受入価格 m3 150 150 150

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表)

無筋Co殻 ｔ 1,000 1,000 1,000

Y007600001002 処分費 p.795

　 鉄くず　スクラップ t

Z001120008001 H形鋼(広幅) SS400 p.29 p.30

　 350×350 t

　

　

　

　

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／5月号 見積価格



項目

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

既設防雪柵基礎　28基 ※基礎高は推定

V= 0.90*0.90*0.9*28 = 20.4 m3

W= 20.4*2.35 = 47.9 t

運搬処理工 コンクリート殻運搬

V= 20.4 m3

W= 20.4*2.35 = 47.9 t

土砂運搬 ※基礎工・防草工より

V= + = 36.0 m3

防雪柵撤去延長

L= 3.5×27 = 94.5 ｍ

撤去工数量計算書

算式 数量

21.8 14.2

20.4


