
令和8年度 工事番号 浚第 3730 号

 工事

地内

参　考　資　料

小湊川河川改良

東津軽郡　平内町　大字　内童子

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 2,000    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 2,000    

内   2号

路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 2,000    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

施工調査費

式 1    

内   4号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 2,000    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),40以下

m3 2,000    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,000    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
.5km以下 m3 2,000    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 2,000    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
施工調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施工調査費

* 式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),40以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.357

単   3号 02-01-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
施工調査費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､45<=W<75m

Z237230145 km 0.1  

           

管理費区分：5

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 2,000    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 2,000    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 2,000    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 2,000    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,000    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,000    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体(築堤)盛土

      (0007)(P)

      　　　

m3 2,000    

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 2,000    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0008) 式 1    

共通仮設

(0009)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0010)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0011)

    　　　

式 1    

      施工調査費

      (0012)

      　　　

式 1    

Q01　施工調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工調査費

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        施工調査費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量設計費(河川維持)

          踏査選点平面測量除､45<=W<75m km 0.1  

Z237230145

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0013)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0014) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小湊川河川改良工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤・護岸 式 1 

河川土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 m3 2,000.0 2,000 
CB210100 掘削（オープンカット） m3 2,000.0 2,000 土砂　オープンカット

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 m3 2,000.0 2,000 

WB211810 不整地運搬車による運搬(5000m3未満) m3 2,000.0 2,000 運搬距離40m以下
CB210020 積込（ルーズ） m3 2,000.0 2,000 
CB210110 土砂等運搬 m3 2,000.0 2,000 6.5km以下

路体（築堤）盛土 m3 2,000.0 2,000 
CB210510 路体（築堤）盛土 m3 2,000.0 2,000 4.0m以上

共通仮設 式 1 
共通仮設 式 1 

技術管理費 式 1 
施工調査費 式 1 1 

測量設計費（河川維持） km 0.10 0.10 45<=W<75m

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



施工延長 L= ｍ

掘削工 

掘削 V= × ＝ 2,000.0 ｍ3

土砂運搬工

残土処理

不整地運搬車 V= ＝ 2,000.0 m3

積込（ルーズ） V= ＝ 2,000.0 ｍ3

土砂運搬 V= ＝ 2,000.0 ｍ3

路体（築堤）盛土 V= ＝ 2,000.0 ｍ3

共通仮設費

河川測量 (踏査選点・平面測量除く、幅:45<=W＜75m） L= 0.10 km

数　　量　　計　　算　　表

100.0

100.0 m 20.0m3/m


