
令和 8 年度　　工事番号　繰メンテ 第 763-1 号

川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市川内町八木沢　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 むつ市(旧川内町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

鋼桁工

式 1    

鋼桁補強工

式 1    

CFRP板接着補強工　

式 1    

内   1号

橋梁付属物工

式 1    

排水施設工

式 1    

排水管撤去 鋼管(SGP100A)

m 4    

内   2号

排水管　 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管　

m 6    

内   3号

導水ﾊﾟｲﾌﾟ 樹脂ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ外径φ24.7内径φ19

m 9    

内   4号

水切り板 FRP(下面用L型)ﾎﾞﾙﾄ固定式 60×50×1500mm

m 37    

内   5号

排水桝蓋補修　

箇所 1    

内   6号

橋梁補修工

式 1    

支承補修工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支承防錆　 支承の若返り工法 線支承反力1500kN以下 

基 6    

内   7号

断面修復工

式 1    

左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

構造物 1    

内   8号

表面処理工

式 1    

表面含浸工　 ｹｲ酸系・ｼﾗﾝ系　

m2 172    

内   9号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

素地調整　 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)

m2 190    

内  10号

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

m2 190    

内  11号

下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗

m2 190    

内  12号

中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

m2 190    

内  13号

上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

m2 190    

内  14号

鋼橋足場等設置工　　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工　

式 1    

橋梁補修用足場工　 桁高h＜1.5

m2 140    

内  15号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻 D=4.9km、処分費有

m3 0.2  

内  16号

殻処分　 Co塊(無筋)

m3 0.2  

内  17号

現場発生品運搬　 金属くず D=25.5km

t 0.05 

内  18号

現場発生品運搬　 研削材及びｹﾚﾝかす D=25.5km

t 7.75 

内  19号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
CFRP板接着補強工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

CFRP板補強材設置　  

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
排水管撤去 鋼管(SGP100A)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管撤去工
鋼管(SGP100A）

m 3.8  

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
排水管　 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管設置

CB473320

有り

m 6.2  

 04-07-16

管理費区分：0

排水管材料 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管
天端ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 SUS304 L=1.55m

ZZ99*01*01007 基 4    

 

管理費区分：0

排水管材料 排水管取付金具
(BN,ｱﾝｶｰ,EPDM含む)

ZZ99*01*01008 組 4    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

CB473310

有り

本 16    

 04-07-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
導水ﾊﾟｲﾌﾟ 樹脂ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ外径φ24.7内径φ19

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

m 9    

単   3号 

管理費区分：0

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
水切り板 FRP(下面用L型)ﾎﾞﾙﾄ固定式 60×50×1500mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用水切り材設置工

WB821810

無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,有
り,1m

m 36.9  

単   5号 06-03-22

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
排水桝蓋補修　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾚｱ溶接工

WB821610

無し,無し,V型,下向き･横向き,D13
×D13

箇所 1    

単   6号 06-03-20

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
支承防錆　 支承の若返り工法 線支承反力1500kN以下 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支承金属溶射工　
線支承 反力1500kN以下 

基 6    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以上,0.155m3

構造物 1    

単   8号 02-02-09

管理費区分：0

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3以上,0.031m3

構造物 1    

単   9号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
表面含浸工　 ｹｲ酸系・ｼﾗﾝ系　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 167.6  

単  10号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｹｲ酸系

m2 124.9  

単  11号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 46.8  

単  12号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
素地調整　 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

素地調整,無し,無し,無し,1種ｹﾚﾝ(ﾌ
ﾞﾗｽﾄ処理),有り

m2 194    

単  13号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 194    

単  14号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 194    

単  15号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩

m2 194    

単  16号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩

m2 194    

単  17号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
橋梁補修用足場工　 桁高h＜1.5

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場ﾀｲﾌﾟ(桁高h＜1.5)
ﾀｲﾌﾟA3

m2 144    

単  18号 

管理費区分：0

床面ｼｰﾄ張防護
ﾀｲﾌﾟA3

m2 144    

単  19号 

管理費区分：0

朝顔
ﾀｲﾌﾟB

m2 144    

単  20号 

管理費区分：0

板張防護工
ﾀｲﾌﾟB

m2 144    

単  21号 

管理費区分：0

ｼｰﾄ張防護工
ﾀｲﾌﾟB

m2 144    

単  22号 

管理費区分：0

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工
中段足場養生無し

m2 144    

単  23号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬　 無筋Co殻 D=4.9km、処分費有

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,6.0km以下,良好

m3 0.2  

単  24号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻処分　 Co塊(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再生資源化施設受入価格
Co塊（無筋）

ZZ99*01*02003 t 0.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
現場発生品運搬　 金属くず D=25.5km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.05 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.05 

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
金属くず

ZZ99*01*02002 t 0.05 

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場発生品運搬　 研削材及びｹﾚﾝかす D=25.5km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 7.75 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 7.75 

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ZZ99*01*02001 t 7.75 

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
CFRP板補強材設置　  

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

CFRP補強材
CFRP-A,B 100×90×260

ZZ99*01*01001 基 2    

           
見積

管理費区分：0

CFRP補強材
CFRP-C,D 100×90×250

ZZ99*01*01002 基 2    

           

管理費区分：0

接着接合用資材

式 1    

単  25号 

管理費区分：0

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
*

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
*

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
排水管撤去工
鋼管(SGP100A） 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.3  

           
*R7橋梁架設工事p.4-1
66
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.8  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
*

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 0.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
R07橋梁架設p.3-301

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

樹脂製ﾌﾚｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
外径φ24.7 内径φ19 L=1500mm

ZZ99*01*01010 本 6    

           

管理費区分：0

ﾊﾟｲﾗｯｸ Z-PH2W 溶融亜鉛ﾒｯｷ　
対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む

ZZ99*01*01011 個 6    

           

管理費区分：0

樹脂ﾌﾚｷ用Oﾘﾝｸﾞ

ZZ99*01*01009 個 6    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821810

橋梁用水切り材設置工 無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,有
り,1m 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式
下面 作業車無し 制約無 昼間

Q001681025 m 1    

           

管理費区分：0

橋梁用水切り材
FRP水切り(L型)(下面用)60×50×1500mm

Y001418001001 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821610

ﾌﾚｱ溶接工 無し,無し,V型,下向き･横向き,D13
×D13 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接
下･横向き D13×D13 制約無 昼間

Q001679001 箇所 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
支承金属溶射工　
線支承 反力1500kN以下 単位 基 単位数量

6    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等

基 6    

単  26号 
見積

管理費区分：0

労務費
潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射

基 6    

単  27号 
*

管理費区分：0

労務費
上塗り塗装

基 6    

単  28号 
*

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以上,0.155m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4.34 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 8.215

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.34 

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.183

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3以上,0.031m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.744

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.395

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.713

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.037

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｹｲ酸系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｹｲ酸系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217020 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821550

塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,1種ｹﾚﾝ(ﾌ
ﾞﾗｽﾄ処理),有り 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整 1種ｹﾚﾝ 無

Q001511004 m2 100    

           

管理費区分：0

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無

Q001511022 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513007 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821550

塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩

Q001515019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821550

塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,淡彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩

Q001517019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
吊足場ﾀｲﾌﾟ(桁高h＜1.5)
ﾀｲﾌﾟA3 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

損料係数S
ﾀｲﾌﾟA3吊足場(足場上で部材移動のある場合)

ZZ99*01*01015 月 1.6  

           
R07橋梁架設p.4-12

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.143

           
0.13×1.1(k1)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
床面ｼｰﾄ張防護
ﾀｲﾌﾟA3 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

損料係数S
床面ｼｰﾄ張防護設置時ﾀｲﾌﾟA3

ZZ99*01*01016 月 1.6  

           
R07橋梁架設p.4-12

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.008

           
0.007×1.1(k1)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
朝顔
ﾀｲﾌﾟB 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

損料係数S
両側朝顔ﾀｲﾌﾟB

ZZ99*01*01017 月 1.6  

           
R07橋梁架設p.4-12

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           
0.022×1.1(k1)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
板張防護工
ﾀｲﾌﾟB 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

損料係数S
板張防護工ﾀｲﾌﾟB

ZZ99*01*01027 月 1.6  

           
R07橋梁架設p.4-12

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.02 

           
0.018×1.1(k1)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
ｼｰﾄ張防護工
ﾀｲﾌﾟB 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

損料係数S
ｼｰﾄ張防護工ﾀｲﾌﾟB

ZZ99*01*01021 月 1.6  

           
R07橋梁架設p.4-12

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.004

           
0.004×1.1(k1)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工
中段足場養生無し 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.017

           
R07橋梁架設p.4-154　
0.015×1.1(k1)
管理費区分：0

養生ｼｰﾄ損料(全損)

ZZ99*01*01020 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,6.0km以下,良好
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

良好

日 0.55 

単  29号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
接着接合用資材

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

接着接合用接着剤
ITW-PLEXUS MA530

ZZ99*01*01003 本 8    

           

管理費区分：0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ
MA530用

ZZ99*01*01004 本 1    

           

管理費区分：0

ﾐｯｸｽﾉｽﾞﾙ
MA530用

ZZ99*01*01005 ｾｯﾄ 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ
MA530用

ZZ99*01*01006 体 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
材料費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等 単位 基 単位数量

6    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潤滑剤
二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ溶液

ZZ99*01*01022 ㍑ 1    

           
*見積

管理費区分：0

研掃材
銅ｽﾗｸﾞ

ZZ99*01*01023 kg 360    

           
*

管理費区分：0

溶射地金
亜鉛・ｱﾙﾐ合金線等

ZZ99*01*01024 kg 20    

           
*

管理費区分：0

封孔処理材
ｴﾎﾟｷｼ系封孔処理材

ZZ99*01*01025 kg 4    

           
*

管理費区分：0

上塗塗料
浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

ZZ99*01*01026 kg 10    

           
*

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)上記計の10%

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
労務費
潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

労務費
潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射

基 2.5  

単  30号 
見積 施工基数割増率B
:2.5
管理費区分：0

合計

単価
円／基

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
労務費
上塗り塗装 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

労務費
上塗り塗装

基 2.5  

単  31号 
見積　施工基数割増率
B:2.5
管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
労務費
潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射 単位 基 単位数量

5    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
見積

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 3    

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
労務費
上塗り塗装 単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
見積

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  鋼桁工

  (0002)

  　　　

式 1    

    鋼桁補強工

    (0003)

    　　　

式 1    

      CFRP板接着補強工　

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        CFRP板補強材設置　  

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          CFRP補強材

          CFRP-A,B 100×90×260 基 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          CFRP補強材

          CFRP-C,D 100×90×250 基 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接着接合用資材

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            接着接合用接着剤

            ITW-PLEXUS MA530 本 8    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾌﾟﾗｲﾏｰ

            MA530用 本 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾐｯｸｽﾉｽﾞﾙ

            MA530用 ｾｯﾄ 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ

            MA530用 体 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝40.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0005)

  　　　

式 1    

    排水施設工

    (0006)

    　　　

式 1    

      排水管撤去

      (0007)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管撤去工

        鋼管(SGP100A） m 3.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          16t吊 日 0.5  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      排水管　

      (0008)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管設置

        m 6.2  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        排水管材料 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管

        天端ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 SUS304 L=1.55m 基 4    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管材料 排水管取付金具

        (BN,ｱﾝｶｰ,EPDM含む) 組 4    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

        本 16    

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      導水ﾊﾟｲﾌﾟ

      (0009)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

        m 9    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          樹脂製ﾌﾚｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

          外径φ24.7 内径φ19 L=1500mm 本 6    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾟｲﾗｯｸ Z-PH2W 溶融亜鉛ﾒｯｷ　

          対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む 個 6    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          樹脂ﾌﾚｷ用Oﾘﾝｸﾞ

          個 6    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水切り板

      (0010)

      　　　

m 37    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋梁用水切り材設置工

        m 36.9  

J01　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　設置(固定)方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾞﾙﾄ固定式

J03　設置箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床版下面

J04　作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　橋梁用水切り材本体材料の計上　　　　　　　　　　　 有り

J06　橋梁用水切り材1m当り使用量　　　　　　　　　　　　 1m

WB821810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      排水桝蓋補修　

      (0011)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾚｱ溶接工

        箇所 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　溶接方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V型

J04　溶接姿勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下向き･横向き

J05　鉄筋径(V型)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 D13×D13

WB821610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0012) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    支承補修工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      支承防錆　

      (0014)

      　　　

基 6    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        支承金属溶射工　

        線支承 反力1500kN以下 基 6    

オプション入力

単位数量　　         6    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等 基 6    

オプション入力

単位数量　　         6    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潤滑剤 ZZ99*01*01022
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ溶液 ㍑ 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            研掃材

            銅ｽﾗｸﾞ kg 360    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶射地金

            亜鉛・ｱﾙﾐ合金線等 kg 20    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            封孔処理材

            ｴﾎﾟｷｼ系封孔処理材 kg 4    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            上塗塗料

            浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 kg 10    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          労務費

          潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射 基 6    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            労務費

            潤滑剤注入～ﾌﾞﾗｽﾄ・金属溶射 基 2.5  

オプション入力

単位数量　　         5    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              橋りょう世話役 R0124
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              人 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              橋りょう塗装工

              人 3    

R0123

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              橋りょう特殊工

              人 2    

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          労務費

          上塗り塗装 基 6    

オプション入力

単位数量　　         1    基
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            労務費

            上塗り塗装 基 2.5  

オプション入力

単位数量　　        10    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              橋りょう世話役

              人 1    

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              橋りょう塗装工

              人 2    

R0123

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              人 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝32.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0015)

    　　　

式 1    

      左官工法　

      (0016)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.155m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.031m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面処理工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表面含浸工　

      (0018)

      　　　

m2 172    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 167.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布 DZ820010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 124.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｹｲ酸系

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 46.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  現場塗装工

  (0019)

  　　　

式 1    

    橋梁塗装工

    (0020)

    　　　

式 1    

      素地調整　

      (0021)

      　　　

m2 190    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 194    

WB821550

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素地調整

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)

J06　研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗 

      (0022)

      　　　

m2 190    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 194    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0023)

      　　　

m2 190    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 194    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      中塗　

      (0024)

      　　　

m2 190    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 194    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上塗　

      (0025)

      　　　

m2 190    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 194    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼橋足場等設置工　　

  (0026)

  　　　

式 1    

オプション入力

    足場工　

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      橋梁補修用足場工　

      (0028)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場ﾀｲﾌﾟ(桁高h＜1.5)

        ﾀｲﾌﾟA3 m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料係数S

          ﾀｲﾌﾟA3吊足場(足場上で部材移動のある場合) 月 1.6  

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.143

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床面ｼｰﾄ張防護

        ﾀｲﾌﾟA3 m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料係数S

          床面ｼｰﾄ張防護設置時ﾀｲﾌﾟA3 月 1.6  

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.008

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        朝顔

        ﾀｲﾌﾟB m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料係数S

          両側朝顔ﾀｲﾌﾟB 月 1.6  

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.024

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        板張防護工

        ﾀｲﾌﾟB m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料係数S

          板張防護工ﾀｲﾌﾟB 月 1.6  

ZZ99*01*01027

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.02 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾄ張防護工

        ﾀｲﾌﾟB m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料係数S

          ｼｰﾄ張防護工ﾀｲﾌﾟB 月 1.6  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.004

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工

        中段足場養生無し m2 144    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.017

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ損料(全損)

          m2 1    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0029)

  　　　

式 1    

    運搬処理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0031)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.2  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0km以下

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0032)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再生資源化施設受入価格

        Co塊（無筋） t 0.4  

ZZ99*01*02003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0033)

      　　　

t 0.05 

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬 CB010410
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 0.05 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.05 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        金属くず t 0.05 

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0034)

      　　　

t 7.75 

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場発生品及び支給品運搬

        t 7.75 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 7.75 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 7.75 

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0035) 式 1    

共通仮設

(0036)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0037)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    現場環境改善費

    (0038)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0039) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

鋼桁工 式 1 
鋼桁補強工 式 1 

CFRP板接着補強工 式 1.0 1 
CFRP板補強材設置 式 1.0 1 

橋梁付属物工 式 1 
排水施設工 式 1 

排水管撤去 鋼管(SGP100A) m 3.8 4 
排水管撤去工 m 3.8 3.8 

排水管 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管 m 6.2 6 
CB473320 排水管設置 m 6.2 6.2 

排水管材料 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管 基 4.0 4 天端ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 SUS304 L=1.55m
排水管材料  排水管取付金具 組 4.0 4 

CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 16.0 16 
導水ﾊﾟｲﾌﾟ 樹脂ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ外径φ24.7内径φ19 m 9.0 9 

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 m 9.0 9.0 
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ材料 式 1.0 1 

水切り板 FRP(下面用L型)ﾎﾞﾙﾄ固定式 60×50×1500mm m 36.9 37 
橋梁用水切り材設置工 m 36.9 36.9 

排水桝蓋補修 箇所 1.0 1 
ﾌﾚｱ溶接工 箇所 1.0 1 V型､下向き･横向き､D13×D13

橋梁補修工 式 1 
支承補修工 式 1 

支承防錆 支承の若返り工法  線支承反力1500kN以下　　 基 6.0 6 
支承金属溶射工 線支承反力1500kN以下 基 6.0 6 

断面修復工 式 1 
左官工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 構造物 1.0 1 

断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 防錆処理有り0.155m3
断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 防錆処理無し0.031m3

表面処理工 式 1 
表面含浸工 ｹｲ酸系・ｼﾗﾝ系 m2 171.7 172 

下地処理(表面含浸) m2 167.6 167.6 
含浸材塗布 m2 124.9 124.9 ｹｲ酸系
含浸材塗布 m2 46.8 46.8 ｼﾗﾝ系

現場塗装工 式 1 
橋梁塗装工 式 1 

素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) m2 193.8 190 
塗替塗装 m2 193.8 194 素地調整､無し､無し､無し､1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)､無し

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 193.8 190 
塗替塗装 m2 193.8 194 下塗り､無し､無し､無し､有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 m2 193.8 190 
塗替塗装 m2 193.8 194 下塗り､無し､無し､無し､弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 193.8 190 
塗替塗装 m2 193.8 194 中塗り､無し､無し､無し､弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ､淡彩

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 193.8 190 
塗替塗装 m2 193.8 194 上塗り､無し､無し､無し､弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ､淡彩

鋼橋足場等設置工 式 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

足場工 式 1 
橋梁補修用足場工 桁高h<1.5 m2 144.3 140 

吊足場ﾀｲﾌﾟ(桁高h<1.5) m2 144.3 144 ﾀｲﾌﾟA3  供用日数：1.6ヶ月
床面ｼｰﾄ張防護 m2 144.3 144 ﾀｲﾌﾟA3  供用日数：1.6ヶ月
朝顔 m2 144.3 144 ﾀｲﾌﾟB   供用日数：1.6ヶ月
板張防護工 m2 144.3 144 ﾀｲﾌﾟB  供用日数：1.6ヶ月
ｼｰﾄ張防護工 m2 144.3 144 ﾀｲﾌﾟB  供用日数：1.6ヶ月
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工 m2 144.3 144 全損

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋Co殻 D=4.9km､処分費有 m3 0.2 0.2 
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.2 0.2 

殻処分 Co塊(無筋) m3 0.2 0.2 
再生資源化施設受入価格Co塊（無筋） t 0.4 0.4 

現場発生品運搬 金属くず D=25.5km t 0.05 0.05 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.05 0.05 
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.05 0.05 

処分費  金属くず t 0.05 0.05 
現場発生品運搬 研削材及びｹﾚﾝかす D=25.5km t 7.75 7.75 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 7.75 7.75 
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 7.75 7.75 

処分費　廃ﾌﾟﾗ t 7.75 7.75 
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工 種 数 量 総 括 表

工 種：鋼製桁補修工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 鋼部材補強工 式 1     

 CFRP接着補強材設置  CFRP接着補強材設置 組 2     

 塗膜除去工 式 1     

 素地調整

 塗替塗装  1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) m2 193.8  

 研削材及びｹﾚﾝｶｽ回収

 ・積込工 m2 193.8  

 塗替塗装工 式 1     

 防食下地

 塗替塗装  有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) m2 193.8  

 下塗り

 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) m2 193.8  

 中塗り

 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 193.8  

 上塗り

 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 193.8  

 運搬処理工 式 1     

 現場発生品及び支給品  ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

 積込み･荷卸し  吊能力2.9t t 7.752

 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

 現場発生品及び支給品運搬  吊能力2.9t t 7.752

 処分費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 7.752



数　量　集　計　表
種　　別：鋼部材補強工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

CFRP接着補強材設置

CFRP補強材制作数：鋼部材補修工図(2)より

N = 2 = 2      

組 2       



数　量　集　計　表
種　　別：塗膜除去工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

塗替塗装

素地調整 主桁塗装面積集計表より

1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)  塗装剥離面積：A=46.839m2/本, 主桁本数：N=3本

A = 46.839×3 = 140.517

横桁塗装面積集計表より

 塗装剥離面積：A=17.433m2/本, 横桁組数：N=2組

A = 17.433×2 = 34.866

補剛材等塗装面積集計表より

A = 18.421 = 18.421

ΣA = 193.804 

m2 193.8  



※ 高力ボルト(M22)の塗装面積：A=6.7m2/1000本 より算出

表面延長 延長 表面積 塗装面積

h T B1 b1 t1 B2 b2 t2 l L a 面積 BA 支　承 補剛材 連結材 A

① 0.844 0.015 0.299 0.142 0.023 0.200 0.093 0.023 2.450 0.350 0.858 0.000 0.054 0.018 0.786

①-② 0.844 0.015 0.299 0.142 0.023 0.250 0.118 0.023 2.550 0.450 1.148 0.000 1.148

② 0.844 0.015 0.299 0.142 0.023 0.299 0.142 0.023 2.647 16.840 44.575 M22 24 0.161 0.069 1.696 42.971

②-① 0.844 0.015 0.299 0.142 0.023 0.250 0.118 0.023 2.550 0.450 1.148 0.000 1.148

① 0.844 0.015 0.299 0.142 0.023 0.200 0.093 0.023 2.450 0.350 0.858 0.000 0.054 0.018 0.786

合計 18.440 48.587 0.161 -0.108 -0.105 -1.696 46.839

主桁塗装面積集計表

記号
ウェブ 上フランジ 下フランジ ボルト面積 控除面積

個数 N

18440

B1

89
0 h

B2

t1
t2

b2 b2

b1 b1

連結材控除（下面）
A=0.194m2/箇所

連結材控除（両面）
A=0.958m2/箇所

補剛材控除（両面）
A=0.007m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（両面）
A=0.018m2/箇所

連結材控除（両面）
A=0.544m2/箇所

200 4510 4510 4510 4510 200

450 ②16840 450

①-② ②-①

控除
A=0.054m2

T
補剛材控除（両面）
A=0.018m2/箇所

支承部控除

12-M22

主 桁

H-890-299-15-23

補剛材控除（両面）
A=0.007m2/箇所

12-M22

①350 ①350

18440

B1

89
0 h

B2

t1
t2

b2 b2

b1 b1

連結材控除（下面）
A=0.194m2/箇所

連結材控除（両面）
A=0.958m2/箇所

補剛材控除（両面）
A=0.007m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（内面）
A=0.009m2/箇所

補剛材控除（両面）
A=0.018m2/箇所

連結材控除（両面）
A=0.544m2/箇所

200 4510 4510 4510 4510 200

450 ②16840 450

①-② ②-①

控除
A=0.054m2

T
補剛材控除（両面）
A=0.018m2/箇所

支承部控除

12-M22

主 桁

H-890-299-15-23

補剛材控除（両面）
A=0.007m2/箇所

12-M22

①350 ①350



※ 高力ボルト(M22)の塗装面積：A=6.7m2/1000本 より算出

表面延長 延長 表面積 塗装面積

H h B b T t l L a 面積 BA 連結部 A

① H形鋼 0.400 0.374 0.200 0.192 0.008 0.013 0.792 2.660 2.107 0.138 1.969

② 溝形鋼 0.300 0.274 0.090 0.081 0.009 0.013 0.942 2.960 2.788 M22 6 0.040 0.046 2.782

③ H形鋼 0.692 0.652 0.300 0.287 0.013 0.020 2.558 2.804 7.173 7.173

④ H形鋼 0.652 0.652 0.013 0.000 0.013 0.000 1.330 0.156 0.207 M22 18 0.121 0.102 0.226

② 溝形鋼 0.300 0.274 0.090 0.081 0.009 0.013 0.942 2.960 2.788 M22 6 0.040 0.046 2.782

① H形鋼 0.400 0.374 0.200 0.192 0.008 0.013 0.992 2.660 2.639 0.138 2.501

合計 17.702 0.201 -0.470 17.433

横桁塗装面積集計表

記号 形状
高　さ 幅 厚　さ ボルト面積 控除面積

個数 N

B

H h
t

t

b/2b/2

B

H h
t

t

b/2b/2

H h
t

t

B

b

① L=2.660m
H-400-200-8-13

② L=2.960m
[-300-90-9-13

② L=2.960m
[-300-90-9-13

① L=2.660m
H-400-200-8-13

③④ L=2.960m
H-692-300-13-20

①横桁（支点部）

H-400-200-8-13

控除面積
A=0.069m2

控除面積
A=0.069m2

T

③④横桁（支間部）

H-692-300-13-20

3-M22

控除面積
A=0.051m2

控除面積
A=0.051m2

T

②横桁（支間部）

[-300-90-9-13
控除面積
A=0.023m2

控除面積
A=0.023m2

2660 2960

3-M22 9-M22 9-M22

280478 78

B

H h
t

t

b/2b/2

B

H h
t

t

b/2b/2

H h
t

t

B

b

① L=2.660m
H-400-200-8-13

② L=2.960m
[-300-90-9-13

② L=2.960m
[-300-90-9-13

① L=2.660m
H-400-200-8-13

③④ L=2.960m
H-692-300-13-20

①横桁（支点部）

H-400-200-8-13

控除面積
A=0.069m2

控除面積
A=0.069m2

T

③④横桁（支間部）

H-692-300-13-20

3-M22

控除面積
A=0.051m2

控除面積
A=0.051m2

T

②横桁（支間部）

[-300-90-9-13
控除面積
A=0.023m2

控除面積
A=0.023m2

2660 2960

3-M22 9-M22 9-M22

280478 78



※ 高力ボルト(M22)の塗装面積：A=6.7m2/1000本 より算出

高さ 幅 厚さ 塗装面 表面積 箇所数 塗装面積

H B T ｎ a 面積 BA 横桁部 N A

① 補剛材 0.844 0.090 0.009 2 0.160 0.000 4 0.640

② 補剛材 0.844 0.090 0.009 2 0.160 0.000 0.049 8 0.888

③ 補剛材 0.844 0.090 0.009 2 0.160 0.000 0.023 8 1.096

④ 補剛材 0.844 0.090 0.009 2 0.160 0.000 0.051 4 0.436

⑤ 補剛材 0.350 0.100 0.007 2 0.073 0.000 36 2.628

⑥ 連結材 0.120 0.810 0.016 1 0.127 M22 12 0.080 6 1.242

⑦ 連結材 0.610 0.785 0.011 1 0.510 M22 72 0.482 6 5.952

⑧ 連結材 0.120 1.010 0.020 1 0.166 M22 14 0.094 6 1.560

⑨ 連結材 0.299 1.010 0.015 1 0.341 M22 28 0.188 3 1.587

⑩ ガセット 0.480 0.350 0.008 2 0.371 M22 7 0.047 0.119 8 2.392

合計 2.228 0.891 -0.242 18.421

SPL-120-810-16

垂直補剛材・連結材塗装面積集計表

記号 部材 形　状
ボルト面積 控除面積

個数 N

PL-844-90-9

PL-844-90-9

PL-844-90-9

PL-844-90-9

PL-7

SPL-610-785-11

SPL-120-1010-20

SPL-299-1010-15

GPL-8

18440

30
040
0

100100

30
0 40
0 35
0

24-M22 連結材(下面)
⑥2-SPL-120-810-16

72-M22 連結材（両面）
⑦SPL-610-785-11

垂直補剛材（両面）
⑤PL-7

垂直補剛材（内面）
③PL-844-90-9

垂直補剛材（両面）
①PL-844-90-9（外面）

200 4510 4510 4510 4510 200

垂直補剛材（両面）

28-M22 連結材（両面）
⑧2-SPL-120-1010-20
⑨SPL-299-1010-15

②PL-844-90-9（内面）
垂直補剛材（内面）
④PL-844-90-9

垂直補剛材（内面）
③PL-844-90-9

①PL-844-90-9（外面）
②PL-844-90-9（内面）

垂直補剛材（両面）
⑤PL-7

ガセット（内面）
⑩GPL-8

ガセット（内面）
⑩GPL-8

支点部

①PL-844-90-9

84
4

控除面積
A=0.049m2

8090

84
4

支間部

③PL-844-90-9

支間部

④PL-844-90-9

96

②PL-844-90-9

支間部

⑤PL-7

ガセット

⑩GPL-8

19880

61
0

控除面積
A=0.069m2

控除面積
A=0.050m2

30
6
10

2
72

30
0

65
2

控除面積
A=0.023m2

控除面積
A=0.051m2

7890 7890

350

37
5

7-M22

18440

30
040
0

100100

30
0 40
0 35
0

24-M22 連結材(下面)
⑥2-SPL-120-810-16

72-M22 連結材（両面）
⑦SPL-610-785-11

垂直補剛材（両面）
⑤PL-7

垂直補剛材（内面）
③PL-844-90-9

垂直補剛材（両面）
①PL-844-90-9（外面）

200 4510 4510 4510 4510 200

垂直補剛材（両面）

28-M22 連結材（両面）
⑧2-SPL-120-1010-20
⑨SPL-299-1010-15

②PL-844-90-9（内面）
垂直補剛材（内面）
④PL-844-90-9

垂直補剛材（内面）
③PL-844-90-9

①PL-844-90-9（外面）
②PL-844-90-9（内面）

垂直補剛材（両面）
⑤PL-7

ガセット（内面）
⑩GPL-8

ガセット（内面）
⑩GPL-8

支点部

①PL-844-90-9

84
4

控除面積
A=0.049m2

8090

84
4

支間部

③PL-844-90-9

支間部

④PL-844-90-9

96

②PL-844-90-9

支間部

⑤PL-7

ガセット

⑩GPL-8

19880

61
0

控除面積
A=0.069m2

控除面積
A=0.050m2

30
6
10

2
72

30
0

65
2

控除面積
A=0.023m2

控除面積
A=0.051m2

7890 7890

350

37
5

7-M22



数　量　集　計　表
種　　別：塗替塗装工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

塗替塗装

防食下地 塗膜除去工より

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ A = 193.8 = 193.8

(1層) m2 193.8  

塗替塗装

下塗り 塗膜除去工より

弱溶剤形変性 A = 193.8 = 193.8

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) m2 193.8  

塗替塗装工

中塗り 塗膜除去工より

弱溶剤形 A = 193.8 = 193.8

ふっ素樹脂塗料 m2 193.8  

塗替塗装工

上塗り 塗膜除去工より

弱溶剤形 A = 193.8 = 193.8

ふっ素樹脂塗料 m2 193.8  



数　量　集　計　表
種　　別：運搬処理工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

現場発生品及び支給品

積込み･荷卸し 塗膜除去工より

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] A = 193.8 = 193.8

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 研削材及びｹﾚﾝかす標準質量(橋梁架設工事の積算より)

吊能力2.9t  40kg/m2

W = 193.8×(40÷1000) = 7.752

t 7.752 

現場発生品及び支給品

運搬・処分 現場発生品及び支給品積込み･荷卸しより

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] W = 7.752 = 7.752

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

吊能力2.9t

t 7.752 





工 種 数 量 総 括 表

工 種：排水装置補修工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 排水管取替工 式 1     

 排水管撤去工  鋼管(SGP100A) m 3.8   

 排水管設置, 有り

 排水管設置SUS304  ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置, 有り m 6.2   

 導水ﾊﾟｲﾌﾟ取替工 式 1     

 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置  樹脂ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ m 9.0   

 漏水防止工 式 1     

 水切り板設置  ﾎﾞﾙﾄ固定式  FRP m 36.88 

 排水桝補修工 式 1     

 排水桝蓋補修  ﾌﾚｱ溶接工 箇所 1     

 運搬処理工 式 1     

 現場発生品及び支給品  ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

 積込み･荷卸し  吊能力2.9t t 0.046

 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

 現場発生品及び支給品運搬  吊能力2.9t t 0.046

 処分費  金属くず t 0.046



数　量　集　計　表
種　　別：排水管取替工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

排水管撤去工

鋼管(SGP100A) 排水管撤去延長：排水装置補修工図(1)より

L = 0.95×4 = 3.8

m 3.8  

排水管設置

SUS304 φ127 排水管設置箇所数：排水装置補修工図(1)より

天端ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 L = 1.55×4 = 6.2

m 6.2  



数　量　集　計　表
種　　別：導水ﾊﾟｲﾌﾟ取替工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置

樹脂ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置箇所数：排水装置補修工図(2)より

N = 6 = 6      

導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置延長：1.5m/箇所

L = 1.5×6 = 9      

m 9.0  



数　量　集　計　表
種　　別：漏水防止工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

水切り板設置

FRP 水切り板設置延長：床版補修工図より

ﾎﾞﾙﾄ固定式 L = 36.88 = 36.88

m 36.88  



数　量　集　計　表
種　　別：排水桝補修工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

排水桝蓋補修

ﾌﾚｱ溶接

V型溶接, 下向き･横向き

D13×D13

排水桝蓋補修箇所：1箇所

N = 1 = 1      

箇所 1       

1 3.4 00

1 3.4 00

12 .494 12 .45 5

12 .494 12 .45 5

12. 386 12 .40 4
1 2.3 83 12 .37 2

12 .36 8

12 .38 5

12. 373

12. 398 12 .49 212 .463

12 .49 212 .463

13 .40 0

13 .40 0

12 .40 5

12 .41 5

12. 391

12. 403

12 .39 112. 405
12 .42 012. 405

12 .494 12 .45 5

12 .49 212 .463

1 3.4 0013 .40 0

1 3.4 0013 .40 0

1 2.5 00

1 2.5 001 2.5 001 2.5 00

1 2.5 00

1 2.5 00

1 2.5 001 2.5 00

12 .39 112. 405
12 .42 012. 405

12. 386 12 .40 4
1 2.3 83 12 .37 2

12.5 00

12.5 0012.5 001 2.50 0

1 2.50 0

1 2.50 0

12.5 001 2.50 0

12.5 00

12.5 0012.5 001 2.50 0

1 2.50 0

1 2.50 0

12.5 001 2.50 01 2.5 00

1 2.5 001 2.5 001 2.5 00

1 2.5 00

1 2.5 00

1 2.5 001 2.5 00
1 3.4 00

1 3.4 00

13 .40 0

13 .40 0

1 3.4 0013 .40 0

1 3.4 0013 .40 0

13. 400

13. 400

1 3.40 0

1 3.40 0

13. 4001 3.40 0

13. 4001 3.40 0

13. 400

13. 400

1 3.40 0

1 3.40 0

13. 4001 3.40 0

13. 4001 3.40 0

支間長 L=18,040220 220

桁　長 L=18,44020 20

橋　長 L=18,480

1 2.5 00

1 2.5 00

12 .463

12 .494

1 2.50 0

1 2.50 0

12 .49 2

12 .45 5

 全
　

幅
  

W=
7,

84
0

有
効

幅
員

 W
=7

,0
40

40
0

40
0

平 面 図
S=1:250(A4)

12.4212.4812.4412.40

至 川内
至 佐井

一般県道 川内佐井線

八木沢橋(As)

(As)

(As)

八
木
沢

A1 A2

排水桝補修工

排水桝蓋補修 N=1箇所

1 3.4 00

1 3.4 00

12 .494 12 .45 5

12 .494 12 .45 5

12. 386 12 .40 4
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数　量　集　計　表
種　　別：運搬処理工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

現場発生品及び支給品

積込み･荷卸し 排水装置補修工図(1)より

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] W = 0.046 = 0.046

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

吊能力2.9t t 0.046 

現場発生品及び支給品

運搬 現場発生品及び支給品積込み･荷卸しより

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] W = 0.046 = 0.046

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積

吊能力2.9t

t 0.046 

処分費

金属くず 排水装置補修工図(1)より

W = 0.046 = 0.046

t 0.046 





工 種 数 量 総 括 表

工 種：構造物補修工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 断面修復工 式 1     

 左官工法  有り, ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 (防錆処理有り)  0.155m3/構造物 構造物 1     

 左官工法  無し,  ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 (防錆処理無し)  0.031m3/構造物 構造物 1     



数　量　集　計　表
種　　別：断面修復工法

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

左官工法(防錆処理有り)

断面修復体積：構造物補修工調書より

V = 0.155 = 0.155

m3 0.155 

左官工法(防錆処理無し)

断面修復体積：構造物補修工調書より

V = 0.031 = 0.031

m3 0.031 



1 床版補修工 断面修復工 左官工法 防錆処理有り 0.149 m3 0.149

2 断面修復工 左官工法 防錆処理無し 0.009 m3 0.009

3 下部工補修工 A1橋台 断面修復工 左官工法 防錆処理有り 0.003 m3 0.003

4 断面修復工 左官工法 防錆処理無し 0.02 m3 0.02

5 下部工補修工 A2橋台 断面修復工 左官工法 防錆処理有り 0.003 m3 0.003

6 断面修復工 左官工法 防錆処理無し 0.002 m3 0.002

0.155 0.031

構 造 物 補 修 工 調 書
工　　種：構造物補修工

NO 工　　種 種　　別 細　別 規　格 数　量

ひび割れ補修工 (m) 断面修復工 (m3)

摘　要
低圧注入工法 左官工法

- - 防錆処理有り 防錆処理無し

小　　　計

合　　　計 0.186





工 種 数 量 総 括 表

工 種：構造物撤去工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 運搬処理工 1     

 積込(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)  積込(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 0.186

 殻運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 0.186

 殻処分   Co塊（無筋） t 0.4



数　量　集　計　表
種　　別：運搬処理工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

積込(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

運搬処理工調書より

V = 0.186 = 0.186

m3 0.186 

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 運搬処理工調書より

構造物とりこわし V = 0.186 = 0.186

m3 0.186 

殻処分

 Co塊（無筋） 運搬処理工調書より

W = 0.186×2.35 = 0.437

t 0.4  



無筋Co 鉄筋Co 無筋Co 鉄筋Co

1 床版補修工 断面修復工(防錆有り) 無筋Co 2.350 t/m3 0.149 m3 0.149 0.350

2 断面修復工(防錆無し) 無筋Co 2.350 t/m3 0.009 m3 0.009 0.021

3 下部工補修工 A1橋台 断面修復工(防錆有り) 無筋Co 2.350 t/m3 0.003 m3 0.003 0.007

4 断面修復工(防錆無し) 無筋Co 2.350 t/m3 0.020 m3 0.020 0.047

5 下部工補修工 A2橋台 断面修復工(防錆有り) 無筋Co 2.350 t/m3 0.003 m3 0.003 0.007

6 断面修復工(防錆無し) 無筋Co 2.350 t/m3 0.002 m3 0.002 0.005

0.186 m3 0.186      0.437      

0.19   m3 0.19   0.44   

小　　　計

合　　　計

運 搬 処 理 工 調 書
種　　別：運搬処理工

NO 工　　種 種　　別 細　別 単位質量 数　量
運搬数量 (m3) 処分数量 (t)

摘　要





工 種 数 量 総 括 表

工 種：表面保護工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 表面処理工 式 1     

 表面含浸工  下地処理 m2 167.6   

 含浸材塗布

 ｹｲ酸塩系, 塗布量:0.2kg/m2 m2 124.9    RCｶﾞｰﾃﾞｯｸｽ土木用

 含浸材塗布

 ｼﾗﾝ系, 塗布量:0.2kg/m2 m2 46.8    ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙBHN



数　量　集　計　表
種　　別：表面処理工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

表面含浸工

下地処理 下地処理面積：床版補修工図(2)より

A = 121.68 = 121.68  

下地処理面積：下部工補修工図(1)より

A = 22.68 = 22.68  

下地処理面積：下部工補修工図(2)より

A = 23.26 = 23.26  

ΣA = 167.62  

m2 167.6  

表面含浸工

含浸材塗布 含浸材塗布：床版補修工図(2)より

ｹｲ酸塩系 A = 124.92 = 124.92  

塗布量:0.2kg/m2 m2 124.9  

表面含浸工

含浸材塗布 含浸材塗布：下部工補修工図(1)より

ｼﾗﾝ系 A = 23.39 = 23.39  

塗布量:0.2kg/m2 含浸材塗布：下部工補修工図(2)より

A = 23.39 = 23.39  

ΣA = 46.78  

m2 46.8  





工 種 数 量 総 括 表

工 種：支承補修工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 支承防錆工 式 1     

 支承防錆処理  線支承, 1500KN以下 式 1      6基



数　量　集　計　表
種　　別：支承防錆工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

支承防錆処理

線支承, 1500KN以下 支承補修工図より

N = 6 = 6.00  

基 6       





工 種 数 量 総 括 表

工 種：仮設工

種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

 仮設足場工 式 1     

 足場工費  TYPE-A3 吊足場

 (床版補強工用足場)  + 床面ｼｰﾄ張防護設置 m2 144.3   

 TYPE-B 朝顔(両側)

m2 144.3   

 TYPE-B 板張り防護工(両側)

m2 144.3   

 TYPE-B ｼｰﾄ張り防護工(両側)

m2 144.3   

 ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工  中段足場養生無し m2 144.3   



数　量　集　計　表
種　　別：仮設足場工

1.0式 当り

細　別  /  規　格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数　量

足場工費

(床版補強工用足場) 必要足場面積：仮設足場工参考図より

TYPE-A3 吊足場 全幅員(地覆外縁間距離)：7.840 m

+床面ｼｰﾄ張防護設置 必要延長：18.400 m

A = 18.4×7.84 = 144.26  

m2 144.3  

足場工費

(床版補強工用足場) 必要防護面積：吊足場工費(床版補強工用足場) TYPE-A3 吊足場より

TYPE-B 朝顔(両面) A = 144.26 = 144.26  

m2 144.3  

足場工費

(床版補強工用足場) 必要防護面積：吊足場工費(床版補強工用足場) TYPE-A3 吊足場より

TYPE-B 板張り防護工 A = 144.26 = 144.26  

(両面) m2 144.3  

足場工費

(床版補強工用足場) 必要防護面積：吊足場工費(床版補強工用足場) TYPE-A3 吊足場より

TYPE-B ｼｰﾄ張り防護工 A = 144.26 = 144.26  

(両面) m2 144.3  

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工

中段足場養生無し 必要防護面積：吊足場工費(床版補強工用足場) TYPE-A3 吊足場より

A = 144.26 = 144.26  

m2 144.3  
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質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001418001001 橋梁用水切り材 p.349 その他一般資材

FRP水切り(L型)(下面用)60× 50×1500mm m 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 CFRP補強材 その他一般資材

CFRP-A,B 100×90×260 基 596,000 596,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 CFRP補強材 その他一般資材

CFRP-C,D 100×90×250 基 596,000 596,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 接着接合用接着剤 その他一般資材

ITW-PLEXUS MA530 本 15,800 15,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾌﾟﾗｲﾏｰ その他一般資材

MA530用 本 2,400 2,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ﾐｯｸｽﾉｽﾞﾙ その他一般資材

MA530用 ｾｯﾄ 6,330 6,330 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ その他一般資材

MA530用 体 62,000 62,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 排水管材料 TSｽﾃﾝﾚｽ排水管 その他一般資材 ｱﾝｶｰ・ｼｰﾙ材含む

天端ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 SUS304 L=1.55m 基 69,350 69,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 排水管材料 排水管取付金具 その他一般資材 B,N,EPDM絶縁含む

組 15,330 15,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 樹脂ﾌﾚｷ用Oﾘﾝｸﾞ その他一般資材

個 4,870 4,870 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 樹脂製ﾌﾚｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ その他一般資材

外径φ24.7 内径φ19 L=1500mm 本 7,920 7,920 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ﾊﾟｲﾗｯｸ Z-PH2W 溶融亜鉛ﾒｯｷ その他一般資材

対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む 個 1,320 1,320 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 損料係数S 橋梁架設p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟA3吊足場(足場上で部材移動のある場合) 月 485 485 485 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 損料係数S 橋梁架設p.4-12 その他一般資材

床面ｼｰﾄ張防護設置時ﾀｲﾌﾟA3 月 79 79 79 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 損料係数S 橋梁架設p.4-12 その他一般資材

両側朝顔ﾀｲﾌﾟB 月 50 50 50 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 養生ｼｰﾄ損料(全損) 橋梁架設p.4-154 その他一般資材

m2 739 739 739 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 損料係数S 橋梁架設p.4-12 その他一般資材

ｼｰﾄ張防護工ﾀｲﾌﾟB 月 42 42 42 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 潤滑剤 その他一般資材

二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ溶液 ㍑ 7,100 7,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 研掃材 その他一般資材

銅ｽﾗｸﾞ kg 150 150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01024 溶射地金 その他一般資材

亜鉛・ｱﾙﾐ合金線等 kg 2,800 2,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01025 封孔処理材 その他一般資材

ｴﾎﾟｷｼ系封孔処理材 kg 4,800 4,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01026 上塗塗料 その他一般資材

浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 kg 4,800 4,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01027 損料係数S 橋梁架設p.4-12 その他一般資材

板張防護工ﾀｲﾌﾟB 月 110 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 70,000 70,000 70,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

金属くず t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 再生資源化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

Co塊(無筋) t 2,800 2,800 2,800 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


