
令和8年度 工事番号 8機保 第 3050-1 号

青森県 地先

三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

三沢市港町2丁目



レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位 当初数量 第1回変更数量 摘要

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
-3.0m岸壁 式 1 1 

本体工(浮桟橋) 式 1 1 
係留ローラー工 式 1 1 

係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4mm 基 3 3 
係留ローラー取付 式 1 1 2号-2,4　3号-2      計3基　

係留ローラー取付 クッション材(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4mm 基 1 1 
係留ローラー取付 式 1 1 1号-4　　　　　     計1基

係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換 基 3 3 
係留ローラー取付 式 1 1 2号-6,8　3号-8 　　 計3基

係留ローラー取付 係留ローラー(再利用)ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4mm 基 4 4 
係留ローラー取付 式 1 1 1号-2 3号-6 4号-2,4 計4基

係留ローラー取付 ローラー部(100kN)のみ交換 基 1 1 
係留ローラー取付 ﾛｰﾗｰ(100kN型)のみ 式 1 1 1号-5               計1基

カニクレーン 式 1 1 
カニクレーン 日 4 4 1日当り浮桟橋1基分を施工

構造物撤去工 式 1 1 
撤去工 式 1 1 

既設ローラー処分 廃プラ t 3.01 3.01 
現場発生品・支給品運搬 17.0km以下 t 3.01 3.01 片道L=14.7km
処分費(廃プラ)　(株)青南商事　八戸支店 t 3.01 3.01 



本体工(浮桟橋)
区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

係留ローラー取付 N = 12 12 基

係留ローラー取付 N = 12 12 基



№

構造物撤去工
区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

撤去工
N = 1.0 1.0 式

係留ローラー1基当り想定重量
現場発生品 W = 0.43

及び支給品運搬

(廃プラ) 基
W = 0.43 * 7 ＝ 3.01 3.01 t



見積単価

No.
名称

（全角20文字まで）
規格

（全角20文字まで）
単位

（全角4文字まで）
単価金額 備考

（全角20文字まで）
メモ

1 カニクレーン MC285 基 47,600 本体工(浮桟橋)

2 クッションローラー ローラーのみ(250kN) 基 2,588,700 本体工(浮桟橋)

3 クッションローラー ローラーのみ(100kN) 基 1,571,300 本体工(浮桟橋)

4 クッションローラー クッション材のみ(250kN) 基 530,300 本体工(浮桟橋)

5 ライナープレート 9mm 枚 115,000 本体工(浮桟橋)

6 ライナープレート 6mm 枚 74,000 本体工(浮桟橋)

7 ライナープレート 4mm 枚 52,000 本体工(浮桟橋)



設計内訳書（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分
工事区分

漁港整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場
-3.0m岸壁(浮体式)

式 1    

本体工(浮桟橋)

式 1    

係留ローラー工

式 1    

係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4m
m

基 3    

内   1号

係留ローラー取付 クッション材(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、
4mm

基 1    

内   2号

係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換

基 3    

内   3号

係留ローラー取付 係留ローラー(再利用)ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4mm

基 4    

内   4号

係留ローラー取付 ローラー部(100kN)のみ交換

基 1    

内   5号

カニクレーン

式 1    

内   6号

構造物撤去工

式 1    

撤去工

式 1    

既設ローラー処分 廃プラ

t 3.01 

内   7号

直接工事費

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分
工事区分

漁港整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6

、4mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係留ローラー取付

式 1    

単   1号
2号-2、4　3号-2　

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
係留ローラー取付 クッション材(250kN)のみ交換　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9

、6、4mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係留ローラー取付

式 1    

単   2号
1号-4

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
係留ローラー取付 ローラー部(250kN)のみ交換

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係留ローラー取付

式 1    

単   3号
2号-6、8　3号-8

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
係留ローラー取付 係留ローラー(再利用)ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ9、6、4mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係留ローラー取付

式 1    

単   4号
1号-2　3号-6　
4号-2、4
管理費区分：0

合計

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
係留ローラー取付 ローラー部(100kN)のみ交換

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係留ローラー取付

式 1    

単   5号
1号-5

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
カニクレーン

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

カニクレーン

日 4    

単   6号

管理費区分：0

合計

青森県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
既設ローラー処分 廃プラ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,17.0km以下

t 3.01 

片道L=14.7km

管理費区分：0

処分費(廃プラ)
(株)青南商事　八戸支店

ZZ99*01*01001 t 3.01 管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
係留ローラー取付

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3    管理費区分：0

潜水士

R0128 人 6    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 3    管理費区分：0

クッションローラー
ローラーのみ(250kN)

ZZ99*01*02009 基 3    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　9mm

ZZ99*01*02004 枚 10    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　6mm

ZZ99*01*02005 枚 15    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　4mm

ZZ99*01*02006 枚 5    

購入部品

管理費区分：2

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
係留ローラー取付

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    管理費区分：0

潜水士

R0128 人 2    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

クッションローラー
クッション材のみ(250kN)

ZZ99*01*02010 基 1    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　9mm

ZZ99*01*02004 枚 5    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　6mm

ZZ99*01*02005 枚 1    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　4mm

ZZ99*01*02006 枚 1    

購入部品

管理費区分：2

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
係留ローラー取付

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3    管理費区分：0

潜水士

R0128 人 6    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 3    管理費区分：0

クッションローラー
ローラーのみ(250kN)

ZZ99*01*02009 基 3    

購入部品

管理費区分：2

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
係留ローラー取付

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4    管理費区分：0

潜水士

R0128 人 8    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 4    管理費区分：0

ライナープレート　9mm

ZZ99*01*02004 枚 11    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　6mm

ZZ99*01*02005 枚 10    

購入部品

管理費区分：2

ライナープレート　4mm

ZZ99*01*02006 枚 4    

購入部品

管理費区分：2

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
係留ローラー取付

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

クッションローラー
ローラーのみ(100kN)

ZZ99*01*02007 基 1    

購入部品

管理費区分：2

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
カニクレーン

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

カニクレーンMC285

ZZ99*01*02003 日 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)-3.0m岸壁(浮体式)

　　　

式 1    

  本体工(浮桟橋)

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    係留ローラー工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      係留ローラー取付

      (0004)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係留ローラー取付

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 6    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 3    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          クッションローラー

          ローラーのみ(250kN) 基 3    

ZZ99*01*02009

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ライナープレート　9mm

          枚 10    

ZZ99*01*02004

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　6mm

          枚 15    

ZZ99*01*02005

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　4mm

          枚 5    

ZZ99*01*02006

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      係留ローラー取付

      (0005)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係留ローラー取付

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 2    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          クッションローラー

          クッション材のみ(250kN) 基 1    

ZZ99*01*02010

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　9mm

          枚 5    

ZZ99*01*02004

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　6mm

          枚 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ライナープレート　4mm

          枚 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      係留ローラー取付

      (0006)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係留ローラー取付

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 6    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 3    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          クッションローラー

          ローラーのみ(250kN) 基 3    

ZZ99*01*02009

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      係留ローラー取付

      (0007)

      　　　

基 4    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係留ローラー取付

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 4    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 8    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 4    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　9mm

          枚 11    

ZZ99*01*02004

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　6mm

          枚 10    

ZZ99*01*02005

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ライナープレート　4mm

          枚 4    

ZZ99*01*02006

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      係留ローラー取付

      (0008)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係留ローラー取付

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          クッションローラー

          ローラーのみ(100kN) 基 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      カニクレーン

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        カニクレーン

        日 4    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          カニクレーンMC285

          日 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0010)

  　　　

式 1    

    撤去工

    (0011)

    　　　

式 1    

      既設ローラー処分

      (0012)

      　　　

t 3.01 

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        現場発生品及び支給品運搬

        t 3.01 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(廃プラ)

        (株)青南商事　八戸支店 t 3.01 

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　三沢市

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(三沢漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.41%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    
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