
令和８年度

県営通作条件整備事業

中部上北農道保全第9号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)盛土工

　　　購入土盛土 m3 15

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 15㎝以下 ｍ 20.000

　　　泥水運搬工・処理
汚泥　1.1 ton / m3
L=30.9km

m3 0.040

　　　舗装版破砕
進入路部、As、障害無、
騒音振動対策不要、15㎝
以下

㎡ 2.700

　　　アスファルト殻処理・運搬
アスファルト殻：
2.35t/m3　L=8.5km

m3 0.100

　　　土砂混じり路盤材　運搬・処理
路上路盤再生(予備破
砕),L=4.1km

m3 6.000

　　　視線誘導標撤去 土中建込用 本 2.000

　　　廃プラスチック運搬・処理 デリネーター　L=7.8km ton 0.010

　３．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　予備破砕
路上再生用、混合厚
t=0.3m以下

㎡ 1,506.000

　　(２)アスファルト舗装工 本線

　　　路上路盤再生工（t=10cm)
セメント2.5％、乳剤
5.0％

㎡ 1,350.000

　　　路上路盤再生工(t＝11cm)
セメント2.5％、乳剤
5.0％

㎡ 156.000

　　　表層（車道・路肩部）
本線　②再生密粒度As13
t=4cm　W=3.0m超

㎡ 1,487.000

　　　表層（車道・路肩部）
本線　⑤再生密粒度As13F
t=3cm　W=3.0m超

㎡ 1,467.000

　　(３)アスファルト舗装工 進入路

　　　表層（車道・路肩部）
本線　⑤再生密粒度As13F
t=3cm　W=1.4m未満

㎡ 2.700

　４．付帯施設工

　　(１)区画線工

　　　区画線
中心線、ペイント式、破
線、15㎝

ｍ 97.000
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　　　区画線
外側線、ペイント式、実
線、15cm

ｍ 389.000

　　(２)付属物工

　　　視線誘導標
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,両面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 4

　５．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 32

　６．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　路上路盤再生工_材料試験 工事区 1.000

　　　　　路上路盤再生工_配合試験 工事区 1.000

一括計上価格

　１．調査試験費

　　(１)調査試験費

　　　六価クロム溶出試験
環境庁告示第46号溶出試
験

検体 1.000
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