
令和８年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

平川第一頭首工ストマネ第２号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



直接製作費

　１．ゴム引布製起伏堰製作工

　　(１)袋体製作工

　　　袋体製作工（機器単体品） 式 1.000

　　　　袋体ゴム引布　No.2堰 引張強さ　320.9kN/m以上 式 1.000

　　　　ゴム板
厚さ30mm（埋設鋼板入
り）

式 1.000

　　　　ゴム板　固定ボルト
M12　SUS304　保護ｺﾞﾑ付
埋込ｿｹｯﾄ付

本 149.000

　　　　ゴム板　接着用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 HIT-RE　500　V3 本 27.000

　　　　ゴム袋体摩耗防止対策ｴﾎﾟｷｼ樹脂 シーカデュア32 kg 204.000

　　　　目地部堰底水密工　押さえ金具 SUS304　L6×65×65 kg 5.500

　　　　目地部堰底水密工　目地部フタ板 SUS304　t1×190×300 kg 1.000

　　　　目地部堰底水密工　水密シート 合成ゴム　170×320 枚 2.000

　　(２)取付金具製作工

　　　取付金具製作工（機器単体品） 式 1.000

　　　　クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛ﾒｯｷ t=22mm ｍ 60.968

　　　　ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｍ 60.968

　　　　アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSﾅｯﾄ付き 本 350.000

　　　　アンカーボルトNo.2堰（目地部） M20 SUS304N2 SUSﾅｯﾄ付き 本 8.000

　　　　グランピングバー用座金 M27用　SUS304 枚 382.000

　　　　シール材 kg 220.000

　　　　丸型ゴムパッキン ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑφ6 ｍ 60.968

　　　　給排気口上部フランジ 65A　SUS304 組 1.000

　　　　給排気口上部フランジ 100A　SUS304 組 3.000

　　　　内圧検知口上部フランジ 100A×65A　SUS304 組 1.000

　　(３)給・排気設備製作工

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　給・排気設備製作工（材料） 屋外埋設管材料・部品 式 1.000

　　　　No.1堰給排気パイプ SUS304TP　Sch10　100A ｍ 26.350

　　　　No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP　Sch10　80A ｍ 1.200

　　　　No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP　Sch10　100A ｍ 24.550

　　　　No.2堰給排気パイプ SUS304TP　Sch10　65A ｍ 2.215

　　　　No.2堰給排気パイプ SUS304TP　Sch10　100A ｍ 36.400

　　　　No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP　Sch10　80A ｍ 3.250

　　　　No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP　Sch10　100A ｍ 1.366

　　　　溶接フランジ SUS304　JIS　10K　100A 枚 12.000

　　　　溶接フランジ SUS304　JIS　5K　80A 枚 4.000

　　　　溶接フランジ SUS304　JIS　5K　100A 枚 42.000

　　　　ボルト、ナット SUS304　10K　100A 組 12.000

　　　　ボルト、ナット、パッキン
SUS304 5K 80A ﾊﾟｯｷﾝ材質
CR

組 2.000

　　　　ボルト、ナット、パッキン
SUS304 5K 100A ﾊﾟｯｷﾝ材
質CR

組 20.000

　　　　９０度溶接エルボ(ショート) SUS304　Sch10　100A 個 17.000

　　　　溶接ティー SUS304　Sch10　100A 個 4.000

　　　　溶接レジューサー
SUS304　Sch10　100A×
80A

個 2.000

　　　　溶接レジューサー
SUS304　Sch10　100A×
65A

個 2.000

　２．鋼製付属設備製作工

　　(１)鋼製付属設備製作工 取水ゲート　スクリーン

　　　鋼製付属設備工（製作費） 式 1.000

　　　　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304　厚さ12mm）
ｽｸﾘｰﾝ部材,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,12

kg 12.900

　　　　ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼（SUS304　径19mm）
ｽｸﾘｰﾝ部材,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,20

kg 112.500

　　　　ｽﾃﾝﾚｽ平鋼（SUS304　9mm×65mm）
ｽｸﾘｰﾝ部材,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃ
ﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

kg 1,634.400

　　　　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（SUS304TPA　径20mm-2.5）
ｽｸﾘｰﾝ部材,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 62.400
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13％, 式 1.000

　　　　ナット（SUS304　N-M16） ｽｸﾘｰﾝ部品 kg 2.700

　　　　バネ座金（SUS304　SW-M16） ｽｸﾘｰﾝ部品 枚 90.000

　　　　鋼製付属製作
スクリーン,0.2≦ｘ≦
5.0,0.00,1.00,３
基,0.93,,1822.2

基 3.000

　　　　間接労務費 鋼製付属設備,60％, 式 1.000

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

　　　鋼製付属設備工（塗装費） 式 1.000

　　　　酸洗（ＳＵＳ用） （材料・工数込み） ㎡ 55.890

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（ゴム引布製起伏堰） 式 1.000

　　　　輸送費（ゴム引布製起伏堰）
河川・水路用水門設
備,64.13[各単位],300km,
起伏堰,ゴム引き布製起伏

式 1.000

　　　　輸送費（鋼製付属）
鋼製付属設備,1.82[各単
位],300km,,,,,,,

式 1.000

　２．ゴム引布製起伏堰据付工

　　(１)ゴム引布製起伏堰据付工

　　　ゴム引布製起伏堰据付工（材料費） 式 1.000

　　　　整形金具(給排気口用)、ﾊﾟｯｷﾝ 65A SS400 組 1.000

　　　　整形金具(給排気口用)、ﾊﾟｯｷﾝ 100A SS400 組 3.000

　　　　整形金具(袋体内圧検知口用)、ﾊﾟｯｷﾝ 100A×65A SS400 組 1.000

　　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ布設金具 SS400 kg 750.000

　　　　異形棒鋼 SD345　　　　 　D16,, ton 1.350

　　　　一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×6mm kg 1,000.000

　　　　オールアンカー C-1080 本 144.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　目地部底底水密工　目地箱 SS400 組 4.000

　　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用ﾌﾞｯｼｭ SS400　M27用 個 350.000

　　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用ﾌﾞｯｼｭ SS400　M20用 個 8.000

　　　　配管用架台 SS400 L6×50×50 kg 200.000

　　　　オールアンカー C-1080 本 62.000

　　　　Ｕボルト SS400 80A 本 2.000

　　　　Ｕボルト SS400 100A 本 50.000

　　　　据付補助材料費（ゴム堰） 労務費×7％ 式 1.000

　　　ゴム引布製起伏堰据付工 式 1.000

　　　　機械設備据付工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 312.000

　　　　据付間接費
ゴム引布製起伏ゲート設
備,90％,

式 1.000

　　　　普通作業員
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,普通作業員,

人 78.000

　　　ゴム引布製起伏堰据付工 既設撤去 式 1.000

　　　　機械設備据付工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 98.000

　　　　据付間接費
ゴム引布製起伏ゲート設
備,90％,

式 1.000

　　　　普通作業員
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,普通作業員,

人 25.000

　　　ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,運転１日当たり算
出,機械損料＋燃料,軽油,
交替制補正対象外

日 17.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,70t吊,運転１日当たり算
出,機械損料＋燃料,軽油,
交替制補正対象外

日 2.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運
転１日当たり算出,機械損
料＋燃料,軽油,交替制補
正対象外

日 42.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対2次]

,最大溶接電流300A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 20.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　３．鋼製付属設備据付工

　　(１)鋼製付属設備据付工 取水ゲート　スクリーン
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　鋼製付属設備据付工 式 1.000

　　　　鋼製付属設備据付工
スクリーン,0.2≦ｘ≦
5.0,0.00,３
基,0.92,,607.3

基 3.000

　　　　据付間接費 鋼製付属設備,65％, 式 1.000

　　　　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1％, 式 1.000

　　　鋼製付属設備据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,運転１日当たり算
出,機械損料＋燃料,軽油,
交替制補正対象外

日 3.000

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]

,定格容量
20/25kVA(50/60Hz),運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 6.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運
転１日当たり算出,機械損
料＋燃料,軽油,交替制補
正対象外

日 6.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　４．既設設備等撤去工

　　(１)既設設備等撤去工

　　　既設設備等撤去工 取水ゲート　スクリーン 式 1.000

　　　　［施設機械労務単価］
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 6.000

　　　　据付間接費 鋼製付属設備,65％, 式 1.000

　　　既設設備等撤去工 取水ゲート　スクリーン 式 1.000

　　　　［施設機械労務単価］
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,普通作業員,

人 3.000

　５．産業廃棄物処理工

　　(１)産業廃棄物処理工

　　　金属くず運搬 式 1.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運
転１時間当たり算出,機械
損料等＋燃料＋運転労務,
軽油

時間 0.400

　　　廃プラスチック 運搬（ゴム堰旧体） 式 1.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 2.9t吊,,
運転１時間当たり算出,機
械損料等＋燃料＋運転労
務,軽油

時間 0.400

　　　廃プラスチック 処分（ゴム堰旧体） ton 4.800
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　産業廃棄物処理 廃プラスチック ton 1.000

一括計上価格

　１．一括計上価格

　　(１)発生材処分費（有価物売却費）

　　　金属くず処理工 ton 2.000

　　　　処分価格 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 ton 1.000
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　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 143

　　　殻運搬 m3 143

　　　殻運搬・処理 ton 357.000

　２．道路復旧工

　　(１)安全施設工 堤頂部道路拡幅部

　　　ガードレール 撤去・設置 ｍ 204

　　　転落防止柵 撤去・設置 ｍ 8.000

　３．躯体工

　　(１)二次コンクリート

　　　コンクリート m3 143.000

　　　型枠 ㎡ 58.000

　４．仮設工

　　(１)仮設道路工 河川内（仮設ヤード）

　　　盛土材搬入 岩ズリ m3 290.000

　　　工事用道路（設置） Ｂ＜4.0ｍ m3 30.000

　　　工事用道路（設置） 4.0ｍ≦Ｂ m3 260.000

　　　工事用道路（撤去） m3 290.000

　　(２)仮設道路工 堤頂部道路拡幅

　　　工事用道路補修 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 路線 1

　　　工事用道路（設置） Ｂ＜4.0ｍ m3 233.000

　　　工事用道路（撤去） m3 233.000

　　(３)仮設土留・仮締切工 河川内

　　　締切盛土 設置（Ｂ＜4.0ｍ） m3 208.000

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　締切盛土 設置（4.0ｍ≦Ｂ） m3 3,658.000

　　　締切盛土 撤去 m3 3,866.000

　　　止水シート ㎡ 1,364.000

　　　盛土材搬入 岩ズリ m3 3,866.000

　　　大型土のう（設置） 半河締切 袋 784.000

　　　大型土のう（設置） ｴﾌﾟﾛﾝ上 袋 154.000

　　　大型土のう（撤去） 半河締切 袋 784.000

　　　大型土のう（撤去） ｴﾌﾟﾛﾝ上 袋 154.000

　　(４)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 7以上～30未満 箇所 1

　　(５)除雪工

　　　機械除雪 工事用道路 km 0.400

　　(６)産業廃棄物処分費

　　　廃プラスチック 運搬（使用済止水ｼｰﾄ） 式 1.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,,運
転１時間当たり算出,機械
損料等＋燃料＋運転労務,
軽油

時間 0.400

　　　廃プラスチック 処分（使用済止水ｼｰﾄ） ton 1.000

　５．その他
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