

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名        | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事 |                      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|------------|-------------------|----------------------|----|--------------|-----------------|------|
|            | 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                   | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回)         | 数量増減 |
| 道路改良       |                   |                      |    |              |                 |      |
| カルバート工     |                   |                      | 式  |              | 1               |      |
|            |                   |                      | 式  |              | 1               |      |
|            | 既製杭工              |                      | 式  |              | 1               |      |
|            | 既製杭               | 中掘鋼管杭 φ 600 L=27. 0m | 本  |              | 24              |      |
|            | 排水構造物工            |                      | 式  |              | 1               |      |
| 側溝工        |                   |                      |    |              |                 |      |
| 自由勾配側溝     |                   | B600-H700～1200       | m  |              | 108             |      |
|            | 側溝蓋               |                      | 枚  |              | 97              |      |
| 集水枋・マンホール工 |                   |                      |    |              |                 |      |
| 現場打ち集水枋    |                   |                      | 式  |              | 1               |      |
|            |                   |                      | 箇所 |              | 1               |      |
| 蓋          |                   |                      |    |              |                 |      |
| 蓋          |                   |                      | 枚  |              | 1               |      |
|            |                   |                      |    |              |                 |      |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事 |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|------------------|--------------------|-------|----|--------------|-----------------|------|
|                  | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格    | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回)         | 数量増減 |
| 作業土工             |                    |       |    |              |                 |      |
| 床掘り              |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| 埋戻し              |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| 構造物撤去工           |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| 防護柵撤去工           |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| 防護柵撤去(カ・ト・パ・イ・ブ) |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| 構造物取壊し工          |                    |       | 式  |              | 1               |      |
| コンクリート構造物取壊し     |                    | 無筋構造物 | m3 |              | 51              |      |
| 舗装版切断            |                    | As版   | 式  |              | 1               |      |
| 舗装版破砕            |                    | As版   | m2 |              | 290             |      |
| 旧橋撤去工            |                    | 下部工   | 式  |              | 1               |      |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名      | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事 |                 |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|----------|--------------------|-----------------|----|--------------|-----------------|------|
|          | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格              | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回)         | 数量増減 |
| 橋脚撤去     |                    | 中央車道部           |    |              | 9               |      |
| 橋脚撤去     |                    | 下流側車道・歩道部       | m3 |              | 4               |      |
| 排水構造物撤去工 |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 蓋版撤去     |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 運搬処理工    |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 殻運搬      |                    | 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊 | m3 |              | 82              |      |
| 殻処分      |                    | 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊 | m3 |              | 82              |      |
| 仮設工      |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 土留・仮締切工  |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 鋼矢板      |                    |                 | 式  |              | 1               |      |
| 土のう      |                    |                 | 式  |              | 1               |      |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名        | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事 |                     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|------------|--------------------|---------------------|----|--------------|-----------------|------|
|            | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                  | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回)         | 数量増減 |
| 仮水路工       |                    |                     |    |              |                 | 摘要   |
|            |                    |                     | 式  |              | 1               |      |
|            | コルゲートパイプ           | φ1000 t2.7mm        | 式  |              | 1               |      |
|            | 作業ヤード整備工           |                     | 式  |              | 1               |      |
|            | ヤード造成              |                     | m3 |              | 590             |      |
| 舗装         | ヤード撤去              |                     | m3 |              | 590             |      |
|            |                    |                     | 式  |              | 1               |      |
| 舗装工        |                    |                     | 式  |              | 1               |      |
|            |                    |                     | 式  |              | 1               |      |
| アスファルト舗装工  |                    | 第2種出入口              | 式  |              | 1               |      |
| 路盤(車道・路肩部) |                    | 再生砕石RC-40 t=25cm    | m2 |              | 22              |      |
| 路盤(車道・路肩部) |                    | 再生砕石RC-40 t=4.0(平均) | m2 |              | 25              |      |
| 基層(車道・路肩部) |                    | ①再生粗粒度As(20) t=5cm  | m2 |              | 32              |      |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名        | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事 |                     |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|------------|--------------------|---------------------|----|---------|--------------|---------------|----|
|            | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                  | 単位 | 数量 (前回) |              | 数量増減          | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) |                    | ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm |    |         |              |               |    |
| アスファルト舗装工  |                    | 第3種出入口              | m2 |         | 32           |               |    |
| 路盤(車道・路肩部) |                    | 再生砕石RC-40 t=25cm    | 式  |         | 1            |               |    |
| 表層(車道・路肩部) |                    | ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm | m2 |         | 16           |               |    |
| 仮設工        |                    |                     | m2 |         | 16           |               |    |
|            |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 交通管理工      |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 交通誘導警備員    |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 直接工事費      |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設       |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 共通仮設費      |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |
| 運搬費        |                    |                     | 式  |         | 1            |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名          | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事 |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 |      | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|--------------|-------------------|----|----|---------|--------------|------|---------------|--|
|              | 工事区分・工種・種別・細別     | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減 | 摘要            |  |
|              | 重建設機械分解組立輸送費      |    |    |         |              |      |               |  |
|              | 仮設材運搬費            |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
|              |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
|              | 現場環境改善費           |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
|              | 現場環境改善費 (率計上)     |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
|              | 共通仮設費 (率計上)       |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 純工事費         |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 現場管理費        |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 工事原価         |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 一般管理費等       |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 工事価格         |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額 |                   |    |    |         |              |      |               |  |
|              |                   |    | 式  |         | 1            |      |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名  | 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事 |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 |      | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|------|--------------------|----|----|---------|--------------|------|---------------|--|
|      | 工事区分・工種・種別・細別      | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減 | 摘要            |  |
| 工事費計 |                    |    | 式  |         | 1            |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |
|      |                    |    |    |         |              |      |               |  |