

設計内訳書（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
カルバート工							
		式	1				
既製杭工							
		式	1				
既製杭	中掘鋼管杭 φ600 L=27.0m						内 1号
		本	24				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	B600-H700～1200						内 2号
		m	108				
側溝蓋							内 3号
		枚	97				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝							内 4号
		箇所	1				
蓋							内 5号
		枚	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 6号
		m3	190				

設計内訳書（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し							内 7号
		m3	170				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)							内 8号
		m	31				
構造物取壊し工							
		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物						内 9号
		m3	51				
舗装版切断	As版						内 10号
		m	87				
舗装版破碎	As版						内 11号
		m2	290				
旧橋撤去工	下部工						
		式	1				
橋脚撤去	中央車道部						内 12号
		m3	9				
橋脚撤去	下流側車道・歩道部						内 13号
		m3	4				
排水構造物撤去工							
		式	1				
蓋版撤去							内 14号
		枚	12				

設計内訳書（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊						内 15号
		m3	82				
殻処分	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊						内 16号
		m3	82				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
鋼矢板							内 17号
		枚	68				
土のう							内 18号
		袋	11				
仮水路工							
		式	1				
コルゲートパイプ	φ1000 t2.7mm						内 19号
		m	29				
作業ヤード整備工							
		式	1				
ヤード造成							内 20号
		m3	590				
ヤード撤去							内 21号
		m3	590				
舗装							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	第2種出入口						
		式	1				
路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm						内 22号
		m2	22				
路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=4.0(平均)						内 23号
		m2	25				
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 24号
		m2	32				
表層(車道・路肩部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm						内 25号
		m2	32				
アスファルト舗装工	第3種出入口						
		式	1				
路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40 t=25cm						内 26号
		m2	16				
表層(車道・路肩部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm						内 27号
		m2	16				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 28号
		人日	26				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
重建設機械分解組立輸送費								内 29号
		式	1					
仮設材運搬費								内 30号
		t	36.8					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	既製杭	中掘鋼管杭 φ 600 L=27. 0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工] WB230210		グラウト注入, 鋼管杭, 有, φ 600mm<=D< φ 700mm, N<20, 16m<L<=32m, t=9~10m m						単 1号 02-03-01
			本	24				管理費区分 : 0
現場取卸(鋼管杭) CB225230		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 標準						02-02-22
			t	84. 89				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	自由勾配側溝	B600-H700～1200						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	m	42				単 2号 01-10-01 B600-H700 管理費区分：0
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	m	34				単 3号 01-10-01 B600-H800 管理費区分：0
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	10.3				単 4号 01-10-01 B600-H900 管理費区分：0
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.88m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	6				単 5号 01-10-01 B600-H1000 管理費区分：0
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.88m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	11				単 6号 01-10-01 B600-H1100 管理費区分：0
	自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.88m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	4.4				単 7号 01-10-01 B600-H1200 管理費区分：0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 8号 01-10-01 FG9-A1-B600
WB821430		枚	11				管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 9号 01-10-01 FC9-B2-B600
WB821430		枚	86				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 77m3を超え0. 82m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 1号
CB222950		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 10号 01-10-01 B600×1000 (T-14) 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	191				02-01-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	169				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, 無, 無						単 11号 06-02-03
WB810610		m	30. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	51. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	舗装版切断	As版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	86. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	舗装版破碎	As版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	294				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	橋脚撤去	中央車道部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソーク工法切断 工種区分B 施工総100m2以上							単 13号
		m2	3				管理費区分：0
切断水処理工							単 14号
		日	1				管理費区分：0
ブロック撤去 ワイヤーソーク工法区分B							単 15号
		日	1				管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04
		m3	9. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	橋脚撤去	下流側車道・歩道部					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアボートリンク工法による削孔 φ100mm							単 17号
		m	8				管理費区分：0
ワイヤーリンク工法切断 工種区分B 施工総量100m2以上							単 18号
		m2	0. 3				管理費区分：0
切断水処理工							単 14号
		日	1				管理費区分：0
ブロック撤去 ワイヤーリンク工法区分B							単 15号
		日	1				管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04
		m3	4. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	蓋版撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	9				単 19号 01-10-01 500×1000 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3				単 19号 01-10-01 1000×1000 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬	無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	51. 4				02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	13. 5				02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7. 0km以下, 全ての 費用	m3	16. 6				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分		無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01001									管理費区分：T
				t	120.8				
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01002									管理費区分：T
				t	33.8				
処分費 As塊 ZZ99*01*01003									管理費区分：T
				t	39.1				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	鋼矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下						単 20号 02-05-02
WB251330		枚	68				管理費区分 : 0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), III型, 陸上						単 21号 02-05-02
WB251380		回	2				管理費区分 : 0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9m/枚, 31日, 有, 437日, 無						単 22号 02-05-02
WB250150		枚	66				管理費区分 : 0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) コーナー部							単 23号
		枚	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 24号 02-05-10
WB252730		袋	11				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 25号 02-05-10
WB252730		袋	11				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コルゲートパイプ	φ 1000 t2. 7mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去, フランジ型, 800以上1200以下, 全ての費用						02-02-10
CB222890		m	28. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	ヤト*造成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	591				管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	786				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ヤード撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	591				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	591				管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	591				管理費区分 : 0
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	591				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-40 t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	22.1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-40 t=4.0(平均)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		40mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	24.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度As(20) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	32. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)		⑦再生細粒度As(13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	32				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-40 t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	16				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(車道・路肩部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	16				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 26号 02-04-04
WB010211		人日	13				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 27号 02-04-04
WB010212		人日	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 28号 01-02-02
WB010350		回	1				管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラ式杭打機質量60t超100t以下, 標準(1. 0))						単 29号 01-02-02
WB010350		回	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	36. 77				単 30号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	36. 77				単 31号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB230210	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入, 鋼管杭, 有, φ 600mm≦D< φ 700mm, N<20, 16m<L≦32m, t=9~10m m	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 91			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	3. 91			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	3. 91			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 91			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 91			管理費区分：0	
鋼管ぐい φ 600 t=9mm L=27. 0m								
	Y000010001001		本	10			管理費区分：0	
アースオーガ中掘機運転		φ 600mm≦D< φ 700mm, 16m<L≦32m					単 32号 02-03-01	
	WK230040		日	3. 91			管理費区分：0	
クローラークレーン運転		油圧式ウインチ・ラチェット型50~55t吊					単 33号 02-03-01	
	WK230050		日	3. 91			管理費区分：0	
バックホー運転							単 34号 02-03-01	
	WK230060		日	3. 91			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001						
			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000		Z231024330						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 901			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003						
			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.85m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 600×800×2000		Z231024335					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 901					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 636					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			1. 08					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 600×900×2000		Z231024340					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 901					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 636					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			1. 08					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 88m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無								
Q001366002			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×1000×2000								
Z231024345			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
Z230210245			m3	0. 933			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
Z230210245			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラン RC-40								
Z002122003			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 88m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 600×1100×2000		Z231024350					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 933					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 636					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			1. 08					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 88m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 600×1200×2000		Z231024355					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 933					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 636					
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			1. 08					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm Z230154075							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm Z231031020							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 ます蓋用グレチング 600×1000 T-14 Y000301000001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810610	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B		Q001188001					管理費区分：0		
			m	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ワイヤーソーイング 工法切断 工種区分B 施工総100m2以上		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソーイング 工法切断 工種区分B			m2	0. 9			単 35号 施工総量×0. 9 橋梁撤 去技術マニュアルp. 7 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	切断水処理工		単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※ 橋梁撤去技術マニュアルp. 8 管理費区分：0	
			人	6				
普通作業員		R0102					※	
			人	30			管理費区分：0	
炭酸ガス中和処理装置賃料		ZZ99*01*04003						
			月	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					※労務費×%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ブロック撤去 ワイヤーロープ 工法区分B		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 橋梁撤去技術マニュアル p. 32 管理費区分：0	
	R0125		人	0. 1				
特殊作業員							※ 管理費区分：0	
	R0101		人	2				
トラッククレーン (油圧伸縮ジャブ型) 100t吊							管理費区分：0	
	L301010080		日	1				
諸雑費(率+まるめ)							※労務費×% 管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コアボートリング工法による削孔 φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 橋梁撤去技術マニュアル p. 7 管理費区分：0	
R0125			人	1. 5				
特殊作業員							※ 管理費区分：0	
R0101			人	3				
普通作業員							※ 管理費区分：0	
R0102			人	1. 5				
コアビット φ100mm用(4インチ)							管理費区分：0	
ZZ99*01*04004			個	2. 6				
コアチューブ φ100mm用(4インチ)							管理費区分：0	
ZZ99*01*04005			個	6. 4				
コアアダプター φ100mm用(4インチ)							管理費区分：0	
ZZ99*01*04006			個	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)							※労務費×% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	ワイヤーワーク 工法切断 工種区分B 施工総量100m2以上		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ワイヤーワーク 工法切断 工種区分B							単 35号 施工総量×0. 9 橋梁撤 去技術マニュアルp. 7 管理費区分：0		
			m2	0. 9					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 19号 WB821430		蓋版		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無				Q001367002		枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計											
単価										円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB251330	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 37				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 37				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 741				
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (Nmax<=25), III型					単 36号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 37				
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 37号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 37				
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 29			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 29			管理費区分 : 0	
とび工								
	R0106		人	0. 58			管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , III型					単 36号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 25			管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					単 37号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 3			管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9m/枚, 31日, 有, 437日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001		供用日数:31日, 総供用日数:437日					管理費区分 : 0		
			t	0. 54					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板) コーナー部		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001		供用日数:31日, 総供用日数:437日					管理費区分: 0		
			t	0. 56					
合計									
単価							円/枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 204			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 204			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 204			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 38号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 204			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	5. 5			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 5			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クロー式杭打機 質量60t超100t以下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	15. 5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
L001130012			日	3. 7			管理費区分：0	
運搬費等率								
ZS7210040			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 31号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		単位	t	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	1				
合 計										
単 価									円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK230040	ア-スオーカ`中掘機運転	φ 600mm<=D< φ 700mm, 16m<L<=32m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	57			管理費区分：0	
ア-スオーカ`中掘機[直結三点支持式] E55kW φ 400～1200mm 21～33m		機械条件:供用 持込						
	M000512300		供用日	1. 46			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK230050	クローラクレーン運転	油圧式ウインチ・ラチスシブ型50～55t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	56			管理費区分：0	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(第3次基準値)50～55t吊		機械条件:供用 持込						
M000401050			供用日	1. 46			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WK230060	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202133		供用日	1. 52			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ワイヤーソーイング 工法切断 工種区分B		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 橋梁撤去技術マニュアル p. 6 管理費区分：0	
R0125			人	1				
特殊作業員							※ 管理費区分：0	
R0101			人	3				
ワイヤーソーイング 駆動機械損料							※ 管理費区分：0	
ZZ99*01*04001			日	2				
ワイヤーソーイング ワイヤ消耗費							管理費区分：0	
ZZ99*01*04002			m	12				
諸雑費(率+まるめ)							※(労務費+機械損料) ×% 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	128			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522040			供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	92			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
カルハート工 (0002)	式	1				
既製杭工 (0003)	式	1				
既製杭 (0004)	本	24			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	本	24			WB230210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 工法		グラウト注入				
J02 杭種類		鋼管杭				
J03 継杭の有無		有				
J04 杭径区分		φ 600mm<=D< φ 700mm				
J05 N値範囲		N<20				
J06 掘削長区分		16m<L<=32m				
J07 鋼管杭板厚		t=9～10mm				
現場取卸(鋼管杭)	t	84.89			CB225230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 クレーン規格		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジャブ型16t吊				
J02 ラフテレンクレーン賃料補正		標準				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0005)	式	1			
側溝工 (0006)	式	1			
自由勾配側溝 (0007)	m	108			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	42			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	34			WB821420 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	10.3			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	11			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	4.4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝蓋 (0008)	枚	97			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	11			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	86			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝・マンホール工 (0009)	式	1			オプション入力
現場打ち集水桝 (0010)	箇所	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
蓋 (0011)	枚	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
作業土工 (0012)	式	1				
床掘り (0013)	m3	190				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	191			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0014)	m3	170			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	169			CB210410 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0015)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去工 (0016)	式	1			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) (0017)	m	31			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工)	m	30.9			WB810610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 夜間補正		無			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
構造物取壊し工 (0018)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0019)	m3	51			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	51.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物区分		無筋構造物			
	J02 工法区分		機械施工			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 夜間作業の有無		無し			
	J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0020)		m	87			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	86.7			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0021)		m2	290			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	294			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB430310 管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
旧橋撤去工 (0022)	式	1			オプション入力	
橋脚撤去 (0023)	m3	9			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ワイヤーリング工法切断 工種区分B 施工総100m2以上	m2	3			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ワイヤーリング 工法切断 工種区分B	m2	0.9			単価補正 オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ワイヤーリング 駆動機械損料	日	2			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダイヤモンドワイヤ-消費費						単価補正
	m	12			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)						単価補正
	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
切断水処理工						単価補正
	日	1			オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
土木一般世話役						単価補正
	人	6			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
炭酸ガス中和処理装置賃料					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)					ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					単価補正	
ブロック撤去 ワイヤーリング工法区分B					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費2：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
特殊作業員					単価補正	
諸雑費2：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
トラックレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)100t吊					単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					L301010080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=3.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし	m3	9.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
橋脚撤去 (0024)	m3	4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コアホーリング工法による削孔 φ100mm	m	8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コアピット φ100mm用(4インチ)					単価補正	
コアチューブ φ100mm用(4インチ)					ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コアチューブ φ100mm用(4インチ)					単価補正	
コアチューブ φ100mm用(4インチ)					ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コアアタプター φ100mm用(4インチ)	個	0.8			ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
ワイヤーロープ工法切断 工種区分B 施工総量100m2以上	m2	0.3			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ワイヤーロープ工法切断 工種区分B	m2	0.9			単価補正 オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
特殊作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
ワイヤーロープ 駆動機械損料					単価補正	
諸雑費1：対象					ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
ダイヤモンドワイヤー消費費					単価補正	
					ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
切断水処理工					オプション入力	
日 1					単位数量 30 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
人 6					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
人 30					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
炭酸ガス中和処理装置賃料					単価補正
	月	1			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
ブロック撤去 ワイヤーリング工法区分B					単価補正
	日	1			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役					単価補正
	人	0.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
諸雑費2：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)100t吊					単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					L301010080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=3.000%					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
構造物とりこわし					単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策					WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物撤去工 (0025)	式	1			
蓋版撤去 (0026)	枚	12			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	9			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
運搬処理工 (0027)	式	1			
殻運搬					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0028)	m3	82			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	51.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬	m3	13.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬	m3	16.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		有り				
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		7.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0029)	m3	82			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	120.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	33.8			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 As塊	t	39.1			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0030)	式	1			単価補正
土留・仮締切工 (0031)	式	1			
鋼矢板 (0032)	枚	68			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	68			WB251330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		III型			
J03 圧入長		9m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	2			WB251380 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)			
J02 鋼矢板型式		III型			
J03 施工場所		陸上			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	66			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鋼矢板の種類		III型				
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		9m/枚				
J03 供用日数(実数入力)		31日				
J04 継続工事の有無		有				
J05 総供用日数(実数入力)		437日				
J06 修理費及び損耗費の有無		無				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) コーナー部	枚	2			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	t	0.56			L002012001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 機械使用条件		標準作業				
K02 供用日数		標準以外				
K03 供用日数		31日				
K04 使用回数		標準				
K06 現場修理費の計上		計上しない(賃料のみ)				
K08 総供用日数		標準以外				
K09 総供用日数		437日				
K10 減額調整		減額調整を行う				
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
土のう (0033)	袋	11				オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	11				WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
						単価補正
大型土のう工	袋	11				WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
						単価補正
仮水路工 (0034)	式	1				
コルゲートパイプ						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	m	29			第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コルゲートパイプ ----- J01 作業区分 J02 規格 J03 パイプ径 J04 費用の内訳	m	28.6	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		CB222890 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
作業ヤード整備工 (0036)	式	1			
ヤード造成 (0037)	m3	590			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土 ----- J01 施工幅員	m3	591	4.0m以上		CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量 J03 障害の有無		20,000m3未満 無し			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土材料	m3	786			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ヤト`撤去 (0038)	m3	590			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	591			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	591			CB210110 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)		標準 バックホウ積込0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	591			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
建設発生土受入費	m3	591			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0039)	式	1			
舗装工 (0040)	式	1			
アスファルト舗装工 (0041)	式	1			オプション入力
路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	22			オプション入力 第0022号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	22.1			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
路盤(車道・路肩部) (0043)	m2	25			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	24.8			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		40mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基層(車道・路肩部) (0044)					単価補正 オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部) m2 32.4 ----- J01 平均幅員 3.0m超 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50mm J05 材料 各種(2.30以上2.40t/m3未満) J06 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 全ての費用					CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0045)					オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) m2 32 ----- J01 平均幅員 3.0m超 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50mm					CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0046)	式	1			オプション入力
路盤(車道・路肩部) (0047)	m2	16			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	16			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層(車道・路肩部) (0048)	m2	16			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	16			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 平均幅員		1. 4m未満(仕上厚50mm以下)			
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0049)		式	1			
交通管理工 (0050)		式	1			
交通誘導警備員 (0051)		人日	26			第0028号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A		人日	13			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	13			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0052)	式	1			
共通仮設 (0053)	式	1			
共通仮設費 (0054)	式	1			
運搬費 (0055)	式	1			
重建設機械分解組立輸送費 (0056)	式	1			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		クレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0))			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		分解組立+輸送(往復) クレーン式杭打機 質量60t超100t以下 標準(1.0))			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材運搬費 (0057)	t	36.8			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	36.77			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 34.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	36.77			WB010030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稻生橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場環境改善費 (0058)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0059)	式	1				
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0060)	式	1				
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	02:河川・道路構造物工事 一般交通影響有り（1）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.3 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0061)	式	1				
現場管理費 (0062)	式	1				
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（1）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.1 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0063)	式	1			
一般管理費等 (0064)	式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0065)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0066)	式	1			
工事費計 (0067)	式	1			