
設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

既製杭工

式 1    

既製杭　 中堀鋼管杭φ600 L=27.0m

本 24    

内   1号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

自由勾配側溝　 B600-H700～1200

m 108    

内   2号

側溝蓋　

枚 97    

内   3号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝　

箇所 1    

内   4号

蓋　

枚 1    

内   5号

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 190    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

m3 170    

内   7号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)　

m 31    

内   8号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 51    

内   9号

舗装版切断　 As版

m 87    

内  10号

舗装版破砕　 As版

m2 290    

内  11号

旧橋撤去工 下部工

式 1    

橋脚撤去 中央車道部

m3 9    

内  12号

橋脚撤去 下流側車道・歩道部

m3 4    

内  13号

排水構造物撤去工

式 1    

蓋版撤去　

枚 12    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊

m3 82    

内  15号

殻処分　 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊

m3 82    

内  16号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板　

枚 68    

内  17号

土のう　

袋 11    

内  18号

仮水路工

式 1    

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　 φ1000 t2.7mm

m 29    

内  19号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

ﾔｰﾄﾞ造成　

m3 590    

内  20号

ﾔｰﾄﾞ撤去　

m3 590    

内  21号

舗装

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第2種出入口

式 1    

路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-40 t=25cm

m2 22    

内  22号

路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-40 t=4.0(平均)

m2 25    

内  23号

基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=5cm

m2 32    

内  24号

表層(車道･路肩部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

m2 32    

内  25号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第3種出入口

式 1    

路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40 t=25cm

m2 16    

内  26号

表層(車道･路肩部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

m2 16    

内  27号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 26    

内  28号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費　

式 1    

内  29号

仮設材運搬費　

t 36.8  

内  30号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
既製杭　 中堀鋼管杭φ600 L=27.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工
[中掘工]

WB230210

ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ600mm<=D<
φ700mm,N<20,16m<L<=32m,t=9～10m
m 本 24    

単   1号 02-03-01

管理費区分：0

現場取卸(鋼管杭)

CB225230

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,
標準

t 84.89 

 02-02-22

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
自由勾配側溝　 B600-H700～1200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 42    

単   2号 01-10-01
B600-H700

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 34    

単   3号 01-10-01
B600-H800

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 10.3  

単   4号 01-10-01
B600-H900

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 6    

単   5号 01-10-01
B600-H1000

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 11    

単   6号 01-10-01
B600-H1100

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 4.4  

単   7号 01-10-01
B600-H1200

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
側溝蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 11    

単   8号 01-10-01
FG9-A1-B600

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 86    

単   9号 01-10-01
FC9-B2-B600

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
現場打ち集水桝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.7
7m3を超え0.82m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
1号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  10号 01-10-01
B600×1000(T-14)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 191    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 169    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工
(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工)

WB810610

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,無,無

m 30.9  

単  11号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 51.4  

単  12号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
舗装版切断　 As版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 86.7  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
舗装版破砕　 As版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 294    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
橋脚撤去 中央車道部

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B 施工総100m2以上

m2 3    

単  13号 

管理費区分：0

切断水処理工

日 1    

単  14号 

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ撤去
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法区分B

日 1    

単  15号 

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 9.2  

単  16号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
橋脚撤去 下流側車道・歩道部

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔
φ100mm

m 8    

単  17号 

管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B 施工総量100m2以上

m2 0.3  

単  18号 

管理費区分：0

切断水処理工

日 1    

単  14号 

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ撤去
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法区分B

日 1    

単  15号 

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 4.3  

単  16号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
蓋版撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 9    

単  19号 01-10-01
500×1000

管理費区分：0

蓋版

WB821430

再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  19号 01-10-01
1000×1000

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬　 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 51.4  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 13.5  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 16.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻処分　 無筋Co殻、鉄筋Co殻、As塊

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01001 t 120.8  

 

管理費区分：T

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*01002 t 33.8  

 

管理費区分：T

処分費
As塊

ZZ99*01*01003 t 39.1  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
鋼矢板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25)

WB251330

陸上,III型,9m以下

枚 68    

単  20号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 2    

単  21号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

III型,9m/枚,31日,有,437日,無

枚 66    

単  22号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
コーナー部

枚 2    

単  23号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 11    

単  24号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 11    

単  25号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　 φ1000 t2.7mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

CB222890

据付･撤去,ﾌﾗﾝｼﾞ型,800以上1200以
下,全ての費用

m 28.6  

 02-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ﾔｰﾄﾞ造成　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 591    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 786    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ﾔｰﾄﾞ撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 591    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 591    

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 591    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入費

ZZ99*01*02001 m3 591    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-40 t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 22.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-40 t=4.0(平均)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

40mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 24.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 32.4  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
表層(車道･路肩部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 32    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40 t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 16    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(車道･路肩部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 16    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 13    

単  26号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 13    

単  27号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
重建設機械分解組立輸送費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 1    

単  28号 01-02-02

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機
 質量60t超100t以下,標準(1.0)

回 1    

単  29号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 36.77 

単  30号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 36.77 

単  31号 01-02-02
往路

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB230210

鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工
[中掘工]

ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ600mm<=D<
φ700mm,N<20,16m<L<=32m,t=9～10m
m

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.91 

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 3.91 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.91 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.91 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.91 

           

管理費区分：0

鋼管ぐい
φ600 t=9mm L=27.0m

Y000010001001 本 10    

           

管理費区分：0

ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転

WK230040

φ600mm<=D<φ700mm,16m<L<=32m

日 3.91 

単  32号 02-03-01

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK230050

油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 3.91 

単  33号 02-03-01

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK230060 日 3.91 

単  34号 02-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×700×2000

Z231024330 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.901

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×800×2000

Z231024335 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.901

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×900×2000

Z231024340 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.901

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×1000×2000

Z231024345 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.933

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×1100×2000

Z231024350 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.933

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 600×1200×2000

Z231024355 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.933

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.636

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.08 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 600用 T-25 700×995mm

Z230154075 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 600用 700×500mm

Z231031020 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ます蓋用ｸﾞﾚ^ﾁﾝｸﾞ 600×1000 T-14

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810610

防護柵撤去工
(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用
Gp-Ap､Bp､Cp-2B

Q001188001 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B 施工総100m2以上 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B

m2 0.9  

単  35号 
施工総量×0.9 橋梁撤
去技術ﾏﾆｭｱﾙp.7
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
切断水処理工

単位 日 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 6    

           
※　橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱ
ﾙp.8
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 30    

           
※

管理費区分：0

炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料

ZZ99*01*04003 月 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ﾌﾞﾛｯｸ撤去
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法区分B 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           
※　橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱ
ﾙp.32
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    

           
※

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊

L301010080 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔
φ100mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           
※　橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱ
ﾙp.7
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.5  

           
※

管理費区分：0

ｺｱｰﾋﾞｯﾄ
φ100mm用(4ｲﾝﾁ)

ZZ99*01*04004 個 2.6  

           

管理費区分：0

ｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ
φ100mm用(4ｲﾝﾁ)

ZZ99*01*04005 個 6.4  

           

管理費区分：0

ｺｱｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
φ100mm用(4ｲﾝﾁ)

ZZ99*01*04006 個 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B 施工総量100m2以上 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B

m2 0.9  

単  35号 
施工総量×0.9 橋梁撤
去技術ﾏﾆｭｱﾙp.7
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821430

蓋版 再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB251330

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.37 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.37 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.741

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),III型

日 0.37 

単  36号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.37 

単  37号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.29 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.29 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.58 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),III型

日 0.25 

単  36号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単  37号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,9m/枚,31日,有,437日,無
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:31日,総供用日数:437日

t 0.54 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
コーナー部 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:31日,総供用日数:437日

t 0.56 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  38号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機
 質量60t超100t以下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 15.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 3.7  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WK230040

ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転 φ600mm<=D<φ700mm,16m<L<=32m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 57    

           

管理費区分：0

ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機[直結三点支持式]
E55kW φ400～1200mm 21～33m

M000512300

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WK230050

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 56    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)50～55t吊

M000401050

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WK230060

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3

M000202133

機械条件:供用　持込

供用日 1.52 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断
工種区分B 単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
※　橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱ
ﾙp.6
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           
※

管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

ZZ99*01*04001 日 2    

           
※

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

ZZ99*01*04002 m 12    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※(労務費+機械損料)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 56 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0002)

  　　　

式 1    

    既製杭工

    (0003)

    　　　

式 1    

      既製杭　

      (0004)

      　　　

本 24    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工

        [中掘工] 本 24    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾞﾗｳﾄ注入

J02　杭種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼管杭

J03　継杭の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　杭径区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ600mm<=D<φ700mm

J05　N値範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 N<20

J06　掘削長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16m<L<=32m

J07　鋼管杭板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=9～10mm

WB230210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場取卸(鋼管杭)

        t 84.89 

J01　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB225230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0005)

  　　　

式 1    

    側溝工

    (0006)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝　

      (0007)

      　　　

m 108    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 42    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.85m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 34    

WB821420

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.85m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 10.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.85m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 6    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.88m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

        自由勾配側溝

        m 11    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.88m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.88m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.9m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0008)

      　　　

枚 97    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 11    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 86    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打ち集水桝　

      (0010)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

CB222950

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.77m3を超え0.82m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0011)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0013)

      　　　

m3 190    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 191    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0014)

      　　　

m3 170    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 169    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0015)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    防護柵撤去工

    (0016)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)　

      (0017)

      　　　

m 31    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工

        (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工) m 30.9  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　夜間補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0018)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0019)

      　　　

m3 51    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 51.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0020)

      　　　

m 87    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 86.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0021)

      　　　

m2 290    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 294    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    旧橋撤去工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      橋脚撤去

      (0023)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

        工種区分B 施工総100m2以上 m2 3    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

          工種区分B m2 0.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

            日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

            m 12    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切断水処理工

        日 1    

オプション入力

単位数量　　        30    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 6    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 30    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料

          月 1    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法区分B 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.1  

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301010080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        構造物とりこわし

        m3 9.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      橋脚撤去

      (0024)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔

        φ100mm m 8    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺｱｰﾋﾞｯﾄ

          φ100mm用(4ｲﾝﾁ) 個 2.6  

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺｱｰﾁｭｰﾌﾞ

          φ100mm用(4ｲﾝﾁ) 個 6.4  

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺｱｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

          φ100mm用(4ｲﾝﾁ) 個 0.8  

ZZ99*01*04006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

        工種区分B 施工総量100m2以上 m2 0.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

          工種区分B m2 0.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

            日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

            m 12    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切断水処理工

        日 1    

オプション入力

単位数量　　        30    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 6    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 30    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料

          月 1    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法区分B 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.1  

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301010080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 4.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    排水構造物撤去工

    (0025)

    　　　

式 1    

      蓋版撤去　

      (0026)

      　　　

枚 12    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 9    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0027)

    　　　

式 1    

      殻運搬　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0028)

      　　　

m3 82    第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 51.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 13.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 16.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0029)

      　　　

m3 82    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 120.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co殻 t 33.8  

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As塊 t 39.1  

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0030)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0031)

    　　　

式 1    

      鋼矢板　

      (0032)

      　　　

枚 68    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板圧入(Nmax<=25)

        枚 68    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

WB251330

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(Nmax<=25)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 66    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 9m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 31日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 437日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        コーナー部 枚 2    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼矢板(本矢板)

          3型(60kg/m) t 0.56 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準作業

K02　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外

K03　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31日

K04　使用回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　現場修理費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない(賃料のみ)

K08　総供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外

K09　総供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 437日

K10　減額調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減額調整を行う

諸雑費1：対象

L002012001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0033)

      　　　

袋 11    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 11    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 11    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0034)

    　　　

式 1    

      ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0035)

      　　　

m 29    第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

        m 28.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾗﾝｼﾞ型

J03　ﾊﾟｲﾌﾟ径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 800以上1200以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222890

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0036)

    　　　

式 1    

      ﾔｰﾄﾞ造成　

      (0037)

      　　　

m3 590    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 591    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 786    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾔｰﾄﾞ撤去　

      (0038)

      　　　

m3 590    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 591    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 591    

CB210110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 5.0km以下

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 591    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入費

        m3 591    

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0039)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0040)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤(車道･路肩部)

      (0042) m2 22    

オプション入力

第0022号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 22.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤(車道･路肩部)

      (0043)

      　　　

m2 25    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 24.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基層(車道･路肩部)　

      (0044)

      　　　

m2 32    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 32.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0045)

      　　　

m2 32    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 32    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤(車道･路肩部)　

      (0047)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 16    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0048)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 16    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0049)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0050)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0051)

      　　　

人日 26    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0028号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 13    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        交通誘導警備員B

        人日 13    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0052) 式 1    

共通仮設

(0053)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0054)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0055)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費　

      (0056)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量60t超100t以下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費　

      (0057)

      　　　

t 36.8  

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 36.77 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 34.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 36.77 

WB010030

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分) 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0058)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0059) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0060) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0061) 式 1    

  現場管理費

  (0062) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田三戸線橋梁架替(稲生橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事原価

(0063) 式 1    

  一般管理費等

  (0064) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0065) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0066) 式 1    

工事費計

(0067) 式 1    
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