
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1
既製杭工 式 1

既製杭 中堀鋼管杭φ600 L=27.0m 本 24 24
鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 本 24 24 ｸﾞﾗｳﾄ注入､鋼管杭､有､φ600mm<=D<φ700mm､N<20､16m<L<=32m､t=9～10mm

現場取卸（鋼管杭） t 84.888 84.89
排水構造物工 式 1

側溝工 式 1
自由勾配側溝 US9-B-B600-H700～1200 ｍ 107.7 108 

自由勾配側溝 m 42.0 42.0 US9-B-B600-H700
自由勾配側溝 m 34.0 34.0 US9-B-B600-H800
自由勾配側溝 m 10.3 10.3 US9-B-B600-H900
自由勾配側溝 m 6.0 6.0 US9-B-B600-H1000
自由勾配側溝 m 11.0 11.0 US9-B-B600-H1100
自由勾配側溝 m 4.4 4.4 US9-B-B600-H1200

側溝蓋 FG9-A1-B600、FC9-A2-B600 枚 97 97 
蓋版 枚 11 11 FG9-A1-B600
蓋版 枚 86 86 FC9-B2-B600

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1
現場打ち集水桝 SM-B-600-L1000-H883 箇所 1 1

CB222950 現場打ち集水桝･外渠桝(本体) 箇所 1 1 0.77m3を超え0.82m3以下
蓋 T-14 600×1000 枚 1 1

蓋版 枚 1 1 Gr蓋 T-14 600×1000用
作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 190.8 190 
CB210030 床掘り m3 190.8 191 平均施工幅1m以上2m未満 186.7+4.1 

埋戻し 土砂 m3 168.6 170 
CB210410 埋戻し m3 168.6 169 最大埋戻幅1m未満 165.7+2.9 

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) m 30.9 31
防護柵撤去工 m 30.9 30.9 30.9 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 51.4 51

構造物とりこわし m3 51.4 51.4 無筋構造物､機械施工､必要　51.4
舗装版切断 As舗装版 舗装厚3～10cm m 86.7 87 

CB430510 舗装版切断 m 86.7 86.7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下
舗装版破砕 As舗装版 舗装厚3～10cm m2 294.1 290 

CB430310 舗装版破砕 m2 294.1 294 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下 165.4+25.6+103.1
旧橋撤去工(下部工) 式 1

橋脚撤去 中央車道部 m3 9.2 9
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m2 3.0 3.0 工種区分B
切断水処理工 日 1 1 3.0/5.0 橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙp.7
ﾌﾞﾛｯｸ撤去 日 1 1 3.0/10 橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙp.32
構造物とりこわし m3 9.2 9.2 鉄筋構造物､機械施工､必要

橋脚撤去 下流側車道･歩道部 m3 4.3 4
ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔 m 8.0 8.0 φ100mm
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ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m2 0.3 0.3 工種区分B

切断水処理工 日 1 1 1.3/5.0 橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙp.7
ﾌﾞﾛｯｸ撤去 日 1 1 1.3/10 橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙp.32
構造物とりこわし m3 4.3 4.3 鉄筋構造物､機械施工､必要

排水構造物撤去工 式 1
蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500～1000×1000) 枚 12 12

蓋版 枚 9 9 9 再利用撤去 500×1000
蓋版 枚 3 3 3 再利用撤去 1000×1000

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋Co殻､鉄筋Co殻、As塊 m3 81.5 82

CB227010 殻運搬 m3 51.4 51.4 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､有り､8.0km以下 51.4

CB227010 殻運搬 m3 13.5 13.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし､機械積込､有り､8.0km以下 9.2＋4.3

CB227010 殻運搬 m3 16.6 16.6 舗装版破砕6.6 km 5.0+1.3+10.3
殻処分 無筋Co殻､鉄筋Co殻、As塊 m3 81.5 82

処分費 t 120.8 120.8 無筋Co殻　120.8
処分費 t 33.8 33.8 鉄筋Co殻 23+10.8
処分費 t 39.1 39.1 As塊 11.8+3.1+24.2

仮設工 式 1
土留･仮締切工 式 1

鋼矢板 鋼矢板Ⅲ型 枚 68 68
鋼矢板圧入(Nmax<=25) 枚 68 68 陸上､III型､9m以下
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 回 2 2 圧入(Nmax<=25)､III型､陸上
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 枚 66 66 III型､9m/枚､31日､有､437日
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 枚 2 2

土のう 製作・設置、撤去 袋 11 11
大型土のう工 袋 11 11 製作･設置､購入土､5mを超え20m以下､標準(1.0)
大型土のう工 袋 11 11 撤去

仮水路工 式 1
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1000 t2.7mm m 28.6 29

CB222890 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ m 28.6 28.6 ﾌﾗﾝｼﾞ型､800以上1200以下
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1

ﾔｰﾄﾞ造成 m3 590.8 590
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 590.8 591 4.0m以上､20,000m3未満
CB210550 土材料 m3 785.8 786 590.8×1.33

ﾔｰﾄﾞ撤去 m3 590.8 590
CB210100 掘削 m3 590.8 591 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
CB210110 土砂等運搬 m3 590.8 591 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)､土砂(岩塊･玉石混り土含む)､有り､5.0km以下

CB210610 整地 m3 590.8 591 残土受入れ地での処理
建設発生土受入費 m3 590.8 591

舗装
舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(第2種出入口舗装) 式 1
路盤(車道･路肩部) RC-40 t=25cm m2 22.1 22 

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 22.1 22.1 RC-40 t=25cm
路盤(車道･路肩部) RC-40 t=4.0cm(平均) m2 24.8 25 

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 24.8 24.8 RC-40 t=4.0cm(平均)
基層(車道･路肩部) ①再生粗粒度As(20) t=5cm m2 32.4 32 
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CB410240 基層(車道･路肩部) m2 32.4 32.4 ①再生粗粒度As(20) t=5cm
表層(車道･路肩部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm m2 32.0 32 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 32.0 32.0 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(第3種出入口舗装) 式 1

路盤(車道･路肩部) RC-40 t=25cm m2 16.0 16 
CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 16.0 16.0 RC-40 t=25cm

表層(車道･路肩部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm m2 16.0 16 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 16.0 16.0 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

仮設工
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 26 26 
交通誘導警備員A 人日 13 13 
交通誘導警備員B 人日 13 13 

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
重建設機械分解組立輸送費 式 1 1

重建設機械分解組立輸送 回 1 1 分解組立+輸送(往復)､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下､標準(1.0)

重建設機械分解組立輸送 回 1 1 分解組立+輸送(往復)､ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量60t超100t以下､標準(1.0)

仮設材運搬費 t 36.77 36.8
仮設材等の運搬 t 36.77 36.77 北海道･東北･北陸･中･四国･九州､34.3km､12m以内､往路

仮設材等の積込み取卸し費 t 36.77 36.77 積込み､取卸し(片道分)
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P 2 - 1

旧橋撤去工



稲生橋撤去数量計算
（5）下部工　中央　車道部
区　分 項　　目 数量単位 単重(kg/m) 幅(m) 長(m) 厚(m) 重量(kg) 員数 数量

P1梁ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.500 2.700 0.300 2 0.81
P1柱ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.300 1.100 0.300 4 0.40

P1柱底版ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.850 2.900 0.400 2 1.97
P1梁ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.500 2.700 0.300 1 0.41
P1柱ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.300 1.100 0.300 1 0.10

P1柱底版ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.850 2.700 0.400 1 0.92
体積(m3) 0.00

合計 体積(m3) 4.60
P1補強 補強レール 重量(ｋｇ) 5.98 14.500 3 260.13

P2梁ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.500 2.700 0.300 2 0.81
P2柱ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.300 1.100 0.300 4 0.40

P2柱底版ﾌﾞﾛｯｸ1 体積(m3) 0.850 2.900 0.400 2 1.97
P2梁ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.500 2.700 0.300 1 0.41
P2柱ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.300 1.100 0.300 1 0.10

P2柱底版ﾌﾞﾛｯｸ2 体積(m3) 0.850 2.700 0.400 1 0.92
体積(m3) 0.00

合計 体積(m3) 4.60
P2補強 補強レール 重量(ｋｇ) 5.98 14.500 3 260.13

P1、P2梁部 面積(m2) 0.500 0.300 4 0.60
P1、P2底版部 面積(m2) 0.850 0.400 4 1.36

木杭 面積(m2) 0.150 0.150 48 1.08
合計 面積(m2) 3.04

（6）下部工　下流側　車道+歩道部
区　分 項　　目 数量単位 単重(kg/m) 幅(m) 長(m) 厚(m) 断面(ｍ2) 員数 数量

P1梁ﾌﾞﾛｯｸ1,2 体積(m3) 1.000 2.200 0.500 2 2.20
P1梁ﾌﾞﾛｯｸ1,2控除 体積(m3) 1.000 0.350 0.300 2 -0.21
P1ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾛｯｸ1,2 体積(m3) 1.910 0.068 2 0.26

体積(m3) 0.00
合計 体積(m3) 2.25

P2梁ﾌﾞﾛｯｸ1,2 体積(m3) 1.000 2.000 0.500 2 2.00
P2梁ﾌﾞﾛｯｸ1,2控除 体積(m3) 1.000 0.350 0.300 2 -0.21
P2ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾛｯｸ1,2 体積(m3) 1.910 0.068 2 0.26

体積(m3) 0.00
合計 体積(m3) 2.05

P1,P2梁+ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ切断ﾌﾞﾛｯｸ 面積(m2) 1.000 0.500 2 0.00
P1、P2ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ切断ﾌﾞﾛｯｸ 面積(m2) 0.068 4 0.27

面積(m2) 0.00
合計 面積(m2) 0.27

P1、P2梁部吊穴削孔φ100 長さ（ｍ） 1.000 8 8.00
合計 長さ（ｍ） 8.00

コア削孔

ﾜｲﾔｰｿｰ
切断面積

P1躯体

P2躯体

ﾜｲﾔｰｿｰ
切断面積

P1躯体

P2躯体
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§2 函渠工



P 2 - 2

種  別 細  別 規  格 単位 1ブロック 2ブロック 合 計 摘 要

函渠工

杭基礎 中掘鋼管杭φ600 L=27.0m 本 12 12 24

鋼管杭φ600 t 42.444 42.444 84.888

 中詰めコンクリート m3 2.4 2.4 4.8

 鉄筋 D16 t 0.672 0.672 1.344

D13 t 0.132 0.132 0.264

付属品 ずれ止め kg 75.6 75.6 151.2

ストッパー kg 6.0 6.0 12.0

裏当てリング kg 76.8 76.8 153.6

ストッパー kg 3.6 3.6 7.2

補強バンド kg 324.0 324.0 648.0

函渠工 数量集計表
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

函渠工

杭基礎 中掘鋼管杭φ600 L=27.0m 本 12

鋼管杭φ600 t 42.444

 中詰めコンクリート m3 2.4

 鉄筋 D16 t 0.672

D13 t 0.132

付属品 ずれ止め kg 75.6

ストッパー kg 6.0

裏当てリング kg 76.8

ストッパー kg 3.6

補強バンド kg 324.0

函渠工(1ブロック) 数量集計表
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基礎工 中掘鋼管杭工法 φ600、L=27.0m

杭本数 N = =

掘削長 L = =

12 12 本

29.356 29.360 m

名 称 形 状 寸 法 数 量
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杭1本当り算出

土質係数(α)

荷重平均N値=

土質係数 α= =

板厚係数(β) 板厚t=9mm、掘削長L=29.36m

土質係数 β= =1.0 1.0

29.36 234.590計

8.0

1.0 1.0

粘性土 7 0.95 6.650

砂質土 37 1.28 47.360

粘性土 7 7.15 50.050

砂質土 17 2.75 46.750

名 称 形 状 寸 法 数 量

土質区分 N値 層厚L(m) N×L(m)

粘性土 1 2.78 2.780

砂質土 14 2.00 28.000

粘性土 4 5.60 22.400

砂質土 6 1.60 9.600

粘性土 4 5.25 21.000

杭材料表 (杭1本当り)

名 称 形 状
本数 単位質量 １本当り質量 質量

摘 要
(本) (kg/m) (kg/本) (kg)

杭本体

鋼管杭(上杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

鋼管杭(中杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

鋼管杭(下杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

付属品

ずれ止め PL-25×9×1770 2 1.766 3.13 6.3 SS400

ストッパー PL-25×9×50 6 1.766 0.09 0.5 〃

裏当てリング PL-50×4.5×1814 2 1.766 3.20 6.4

ストッパー PL-6×30×30 8 1.413 0.04 0.3 〃

補強バンド PL-200×9×1913 1 14.13 27.03 27

杭頭鉄筋

鉄筋 S1 D16×1420 25 1.56 2.22 56 SD345

鉄筋 S2 D13×2640 2 0.995 2.63 5 〃

鉄筋 S3 D13×2000 3 0.995 1.99 6 〃

中詰コンクリート π/4×0.582^2×0.76=0.202m3/本 σck=24N/mm2

〃

〃
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杭1本当り算出

鋼管杭 φ600×t9×9000

W= × =

中詰めコンクリート V=

鉄筋 D16

W=

D13

W= ＋ =

付属品

ずれ止め W=

ストッパー W=

裏当てリング W=

ストッパー W=

補強バンド W=

名 称 形 状 寸 法 数 量

27.0 kg

0.5

0.056 t

0.005 0.006 0.011 t

kg

0.3

m3

6.3

kg

kg

1.179 3 3.537 t

6.4 kg

0.202



P 2 - 10

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

函渠工

杭基礎 中掘鋼管杭φ600 L=27.0m 本 12

鋼管杭φ600 t 42.444

 中詰めコンクリート m3 2.4

 鉄筋 D16 t 0.672

D13 t 0.132

付属品 ずれ止め kg 75.6

ストッパー kg 6.0

裏当てリング kg 76.8

ストッパー kg 3.6

補強バンド kg 324.0

函渠工(2ブロック) 数量集計表
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基礎工 中掘鋼管杭工法 φ600、L=27.0m

杭本数 N = =

掘削長 L = =29.356 29.360

名 称 形 状 寸 法 数 量

12 12 本

m

1/45

1/45

15

21

5

2

6

4

2

8

14

10

6

6

3

4

7

5

17

14

5

13

5

26

14

21

7

29

50/26

50/28

29

N値

0 10 20 30 40 50

Ps1

Ps2

Hc

Pc1

Pc2

Pc3

Ps3

Ps3-c

Ps4

Ps4-c

R2-Bor.2
T.P.+73.12m
Dep.=40.45m

N=1
C=6.0kN/m2

φ=0°
γ=14.0kN/m3

αE0=2800・1=2800kN/m2

N=14
C=16.0kN/m2

φ=35°
γ=16.0kN/m3

αE0=8027・4=32108kN/m2

DE=1.000,DE1=0.667,DE=1.000

N=4
C=101.0kN/m2

φ= 9°
γ=15.0kN/m3

αE0=3225・4=12900kN/m2

DE=0.333,DE1=0.333,DE=0.667

N=4
C=25.0kN/m2

φ=0°
γ=16.0kN/m3

αE0=2800・4=11200kN/m2

DE=1.000,DE1=0.667,DE=0.667

N=7
C=44.0kN/m2

φ=0°
γ=16.0kN/m3

αE0=2800・7=19600kN/m2

N=7
C=44.0kN/m2

φ=0°
γ=16.0kN/m3

αE0=2800・7=19600kN/m2

N=17
C=0.0kN/m2

φ=33°
γ=18.0kN/m3

αE0=2800・17=47600kN/m2

N=37
C=0.0kN/m2

φ=36°
γ=19.0kN/m3

αE0=2800・37=103600kN/m2

C=0.0kN/m2

φ=30°
γ=19.0kN/m3

N=6
C=0.0kN/m2

φ=28°
γ=17.0kN/m3

αE0=2800・6=16800kN/m2

DE=1.000,DE1=0.667,DE=0.667

200

20
0

400 3750 300 3700 300 3750 400
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鋼
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ミ
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噴
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攪
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・
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杭1本当り算出

土質係数(α)

荷重平均N値=

土質係数 α= =

板厚係数(β) 板厚t=9mm、掘削長L=29.36m

土質係数 β= =

8.0

1.0 1.0

1.0 1.0

砂質土 37 1.28 47.360

6.650

粘性土 4 5.25 21.000

粘性土

計 29.36 234.590

砂質土 17 2.75 46.750

粘性土 7 0.95

7 7.15 50.050

粘性土 4 5.60 22.400

砂質土 6 1.60 9.600

粘性土 1 2.78 2.780

砂質土 14 2.00 28.000

土質区分 N値 層厚L(m) N×L(m)

名 称 形 状 寸 法 数 量

杭材料表 (杭1本当り)

名 称 形 状
本数 単位質量 １本当り質量 質量

摘 要
(本) (kg/m) (kg/本) (kg)

杭本体

鋼管杭(上杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

鋼管杭(中杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

鋼管杭(下杭) φ600×t9×9000 1 131 1179 1179 SKK400

付属品

ずれ止め PL-25×9×1770 2 1.766 3.13 6.3 SS400

ストッパー PL-25×9×50 6 1.766 0.09 0.5 〃

裏当てリング PL-50×4.5×1814 2 1.766 3.20 6.4

ストッパー PL-6×30×30 8 1.413 0.04 0.3 〃

補強バンド PL-200×9×1913 1 14.13 27.03 27

杭頭鉄筋

鉄筋 S1 D16×1420 25 1.56 2.22 56 SD345

鉄筋 S2 D13×2640 2 0.995 2.63 5 〃

鉄筋 S3 D13×2000 3 0.995 1.99 6 〃

中詰コンクリート π/4×0.582^2×0.76=0.202m3/本 σck=24N/mm2

〃

〃
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杭1本当り算出

鋼管杭 φ600×t9×9000

W= × =

中詰めコンクリート V=

鉄筋 D16

W=

D13

W= ＋ =

付属品

ずれ止め W=

ストッパー W=

裏当てリング W=

ストッパー W=

補強バンド W= 27.0 kg

6.4 kg

0.3 kg

6.3 kg

0.5 kg

0.202 m3

0.056 t

0.005 0.006 0.011 t

名 称 形 状 寸 法 数 量

1.179 3 3.537 t
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§6 仮設工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

土留め・仮締切工

鋼矢板(SP-Ⅲ) 延長 m 26.4 L=9.0m

枚数 枚 66

質量 t 35.640

打込長・引抜長 m 8.5

鋼矢板(SP-Ⅲコーナー) 延長 m 0.8 L=9.0m

枚数 枚 2

質量 t 1.130

打込長・引抜長 m 8.5

仮設土工

路体盛土 平均幅員4m以上 m3 590.8

掘削 オープンカット m3 590.8 盛土撤去

土のう工

大型土のう工 製作・据付・撤去 袋 11

仮設水路工

コルゲートパイプ 円形1形、φ1000 t2.7mm m 28.6

仮設工数量集計表
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土留・仮締切工

SP-III

L = + + + = m

- ×

(コーナー控除)

N = ／ = 枚

W = × × = kg

= ｔ

打込長

L = － = m

SP-IIIコーナー

延長

L = × 2 = m

枚数

N = 2 = 枚

質量

W = × × = kg

= ｔ

打込長

L = － = m

土留杭打込/引抜工数量集計表 (1枚当り)

打設工法： 振動工法

1本当り打込・引抜長 L =

施工本数 n =

荷重平均N値 N =

最大N値 N =

8.50

68

8

21

種別

単位

SP-Ⅲ

合計

施工本数

本

68

68

-

8

-

最大N値

-

21

-

N<50

8.50

8.50

0.00

0.00

8.50

50≦N

m

打設長/引抜長

m

8.50

m

9.00 0.50 8.5

8.5

備考荷重平均N値

L=9.00m

0.40 0.8

2

9.00 62.5 kg/m

1.1

35.6

9.00 0.50

26.40 0.40 66

質量

9.00 60.0 kg/m 66.0

数  量

2.0 1125

鋼矢板 L=9.00m

延長

1.60 6.80 16.00

枚数

26.40

土留・仮締切工

種　類 形　式　及　び　算　式

2.80 0.40 2.00

35640
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：

：

：

：

平均長

Bn・Ts = m

Hc = m

Ps1 = m

Pc1 = m

仮設土工

路体盛土 平均幅員4m以上

上流側

V1 = × + × /

× + × /

× / =

下流側

V2 = × + × /

× + × /

× / =

コルゲートパイプ控除

V3 = ( / × ^ 2 ) × =

Σ V = m
3

掘削 オープンカット

V = 復旧(撤去) = m
3

土のう工

製作・据付・撤去

N = 袋

仮設水路工

コルゲートパイプ 円形1形、φ1000 t2.7mm

L = + = m

11

28.627.57 1.00

大型土のう

21.66

590.79

590.79

1.854

1.395

2.557

2.694

N=N値×L/層厚 8.38

2.557 53.70

粘性土

砂質土

8.500 71.26

層厚 N値×L

1.854 0.00

1.395 1.40

16.162.694

土質番号

1 盛土・表土

2

3

4

荷重平均N値

Bn・Ts

Hc

Ps1

Pc1 粘性土

土質 最大N値

0

1

21

6

土留・仮締切工

種　類 形　式　及　び　算　式 数  量

2

11.800

1.886 1.886

23.966 16.000 1.886 1.886

0.886 0.886 2

0.886 3

0.886 3

23.947 7.800

0.886 0.886 2

404.56

207.89

π 4 1.000 27.572

2

11.800
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仮締切工概要図

上流側横断図

下流側横断図

土留・仮締切工

種　類 形　式　及　び　算　式 数  量

仮締切(鋼矢板)
仮締切(鋼矢板)

10
0
0

88
6

路体盛土(W>4.0)

A=23.966m2
コルゲートパイプ

円形1形、φ1000

18
86

17400

17520

仮締切(鋼矢板)仮締切(鋼矢板)

10
00

88
6

コルゲートパイプ

円形1形、φ1000

18
86

14600

路体盛土(W>4.0)

A=23.947m2

T3

NO
.5
+8

.00

N
O.
6

NO
.6

+13.
50

仕

P

信

空

E

三本木幹線104

信

P

信

E

仕

仕

P

as

P

co

NTT

水

T稲生町(二)1

BOX.C1000

73.49

73.38

73.34

73.29

73.55

73.29

71.51

73.57

72.86

72.89

B900-H700

71.54

71.87

71.38

1000

2400 2400

11
00

1
10
0

24002400

11
0
0

11
00

2
38
00

2
38
00

1
60
00

78
00

1
60
00

7
8
00

21
6
00

17400

14600

18
86

1
88
6

18
8
6

1
88
6

88
6

88
6

12600

11800

1
：
1
.
0

1
00
0

2
75
72



P 5 - 1

§5 排水構造物工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

作業土工 側溝+桝

床掘り m
3

190.8 186.7+4.1

埋戻し 区分D m
3

168.6 165.7+2.9

残土処理 190.8-168.6/0.9 m
3

3.5

基面整正 m
2

93.6 91.9+1.7

側溝工

自由勾配側溝(標準品)

(US9-B-B600-H700) m 42.0

(US9-B-B600-H800) m 34.0

(US9-B-B600-H900) m 10.3

(US9-B-B600-H1000) m 6.0

(US9-B-B600-H1100) m 11.0

(US9-B-B600-H1200) m 4.4

勾配調整コンクリート コンクリート② m
3

7.8

側溝蓋 グレーチング蓋 枚 11.0 FG9-A1-B600

コンクリート蓋 枚 86.0 FC9-B2-B600

接続桝工 現場打ち桝 箇所 1.0

排水構造物工 数量集計表
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排水構造物工

作業土工

・  床 掘

側溝工 (左側) 積計算書より =

(右側) 積計算書より =

ΣV= m
3

・  埋 戻 (区分D)

側溝工 (左側) 積計算書より =

(右側) 積計算書より =

ΣV= m
3

・  残土処理
m
3

m
3

V= = m
3

・  基面整正

側溝工 (左側) 積計算書より =

(右側) 積計算書より =

ΣA= m
2

市道部土工概要図

/0.9

-        

91.9      

165.7   

91.9      

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

186.7     

186.7   -

-        

186.7     

165.7     

-        

2.6       

165.7     

0.55
2.25

0.71

床掘（CA） =2.25m2

埋戻（RA1）=1.26m2

基面整正 =0.88m
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(US9-B-B600-H700)

NO.1+0.00～NO.3+ 2.00 (左側) =

NO.0+19.00～3号接続桝 (右側) =

3号接続桝～NO.3+18.00 (右側) =

m

(US9-B-B600-H800)

NO.0- 0.30～NO.0+ 3.70 (左側) =

NO.0+5.10～NO.1+ 0.00 (左側) =

NO.3+0.00～NO.3+18.00 (左側) =

2号接続桝～NO.0+19.00 (右側) =

NO.3+18.00～4号接続桝 (右側) =

4号接続桝～NO.4+4.40 (右側) =

m

(US9-B-B600-H900)

NO.0+ 3.70～NO.0+ 5.10 (左側) =

NO.3+ 18.00～NO.4+ 0.60 (左側) =

m

(US9-B-B600-H1000)

NO.4+ 6.00～NO.4+12.00 (左側) =

m

42.00     

-

ΣL= 42.0      

-

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

ΣL=

ΣL=

6.00      

ΣL=

2.30      

6.0       

10.3      

8.00      

-

34.0      

4.00      

-

-

14.00     

16.00     
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(US9-B-B600-H1100)

NO.4+12.00～NO.4+16.00 (左側) =

市道下平2号線
(市)NO.0+ 5.50～5号接続桝 (左側) =

m

(US9-B-B600-H1200)

NO.4+16.00～NO.5+ 3.30 (左側) =

m

・ 勾配調整コンクリート(コンクリート②)

左 側 (B600型) 数量計算書より = m
3

右 側 (B600型) 数量計算書より = m
3

ΣV= m
3

・ 側溝蓋

グレーチング蓋

(FG9-A1-B600) L=1.00m/枚
m m m m m

N=( + + + +
(H700) (H800) (H900) (H1000) (H1100)

+ = m
(H1200)

m/1箇所 = 枚

コンクリート蓋 L=0.50m/枚

(FC9-B2-B600)
m 枚

N= ( - × )

÷ × = 枚

107.7     

-       

7.8       

7.80      

4.4 

種  類

42.0 34.0 10.3 6.0 

数  量

11.0 

ΣL= 4.4       

形  式  及  び  算  式

4.00      

7.00      

ΣL= 11.0      

4.40      

2.0 2 86

10)÷

107.7   11

11        

2.0



(本線左側) 土 量 面 積 計 算 書 第1表

床  掘  CA 埋 戻(区分D) 基面整正  W
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 長　さ 平  均 数   量

m m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

m m m
2

NO.0- 0.30 0.000 1.2 0.9 0.85
NO.0 0.300 1.2 1.20 0.4 0.9 0.90 0.3 0.85 0.85 0.3
NO.1 20.000 1.2 1.20 24.0 1.2 1.05 21.0 0.85 0.85 17.0
NO.2 20.000 1.8 1.50 30.0 1.9 1.55 31.0 0.85 0.85 17.0
NO.3 20.000 1.6 1.70 34.0 1.7 1.80 36.0 0.85 0.85 17.0
NO.4 20.000 1.8 1.70 34.0 1.7 1.70 34.0 0.85 0.85 17.0
NO.4+10.00 10.000 1.8 1.80 18.0 1.8 1.75 17.5 0.85 0.85 8.5
NO.4+17.50 7.500 2.9 2.35 17.6 1.4 1.60 12.0 0.88 0.87 6.5
5号接続桝 9.900 2.9 2.90 28.7 1.4 1.40 13.9 0.85 0.87 8.6

合 計 107.700  186.7  165.7  91.9

P
 
5
 
-
 
7
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勾配調整コンクリート

T1 T2 コンクリート②

NO. 0 − 0.30 ～ NO. 0 ＋ 3.70 0.124 0.064 0.094 2.30 0.13

NO. 0 ＋ 3.70 ～ NO. 0 ＋ 5.00 0.164 0.145 0.155 3.00 0.28

NO. 0 ＋ 5.00 ～ NO. 0 ＋ 6.00 0.145 0.152 0.149 15.00 1.34

NO. 0 ＋ 6.00 ～ NO. 1 ＋ 0.00 0.052 0.149 0.101 15.00 0.91

NO. 1 ＋ 0.00 ～ NO. 2 ＋ 0.00 0.049 0.105 0.077 20.00 0.92

NO. 2 ＋ 0.00 ～ NO. 3 ＋ 0.00 0.105 0.067 0.086 20.00 1.03

NO. 3 ＋ 0.00 ～ NO. 3 ＋ 2.00 0.067 0.055 0.061 2.00 0.07

NO. 3 ＋ 2.00 ～ NO. 3 ＋ 18.00 0.155 0.060 0.108 16.00 1.04

NO. 3 ＋ 18.00 ～ NO. 4 ＋ 0.00 0.160 0.148 0.154 2.00 0.18

NO. 4 ＋ 0.00 ～ NO. 4 ＋ 6.00 0.148 0.055 0.102 6.00 0.37

NO. 4 ＋ 6.00 ～ NO. 4 ＋ 12.00 0.155 0.051 0.103 6.00 0.37

NO. 4 ＋ 12.00 ～ NO. 4 ＋ 16.00 0.151 0.066 0.109 5.50 0.36

NO. 4 ＋ 16.00 ～ NO. 4 ＋ 17.50 0.166 0.134 0.150 2.00 0.18

NO. 4 ＋ 17.50 ～ NO. 5 ＋ 0.40 0.134 0.152 0.143 2.90 0.25

NO. 5 ＋ 0.40 ～ NO. 0 ＋ 12.00 0.052 0.123 0.088 7.00 0.37

124.70 7.80

自由勾配調整コンクリート(VS600型)   数量計算書

左 側 B=600

平均 L

インバート厚

測   点

合  計

呼 び 名
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H700 W=890kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.85 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

略               図

自由勾配側溝(標準品)

US9-B-B600-H700

計  算  式 数  量

14
0

9
90

830

80
0

600

10
0

10
0

75

5
0

75

50

850

50

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2

89
0

70
0
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H800 W=960kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.85 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

計  算  式 数  量

自由勾配側溝(標準品)
US9-B-B600-H800

略               図

14
0

9
90

830

80
0

600

10
0

10
0

75

5
0

75

50

850

50

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2



P 5 - 17

側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H900 W=1,030kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.85 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

計  算  式 数  量

略               図

自由勾配側溝(標準品)
US9-B-B600-H900

1
40

10
90

830

9
00

600

10
0

1
0
0

75 75

50

50

850

50

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H1000 W=1,240kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.88 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

計  算  式 数  量

略               図

自由勾配側溝(標準品)
US9-B-B600-H1000

880

1
40

11
90

830

1
00

0

600

50

10
0

1
00

50

90 90

50

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H1100 W=1,320kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.88 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

略               図

自由勾配側溝(標準品)
US9-B-B600-H1100

計  算  式 数  量

1
40

830

1
2
90

1
10

0

600

10
0

1
00 50

90 90

880

5050

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B600-H1200 W=1,410kg/個 標準図集参照 = 5 個

（標準品）
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.88 m

3

同上型枠 標準図集参照 = 2.0 m
2

インバートコンクリート② (t=100) 標準図集参照 = 0.6 m
3

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) 標準図集参照 面積 = 9 m
2

体積 = 0.9 m
3

同上蓋工 別途計上

作業土工

床　掘 別途計上

埋戻(区分D) 別途計上

基面整正 別途計上

略               図

自由勾配側溝(標準品)

US9-B-B600-H1200

計  算  式 数  量

1
40

830

13
90

1
20

0

600

10
0

1
00 50

90 90

880

5050

コンクリート蓋（FC9-B2-B600）

グレーチング蓋（FG9-A1-B600）

（10mに1箇所）

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2
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集水桝工 集計表

種  別 細  別 規  格 単位 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 合 計 摘 要

集水桝(現場打ち)

作業土工

床掘 (土砂) m3 4.1   4.1   

埋戻 最大埋戻幅1.0m未満 m3 2.9   2.9   

残土処理 m3 0.9   

基面整正 m2 1.7 1.7   

躯体工

B mm 600

L mm 1000

H mm 883

無筋コンクリート ② m3 0.82  0.8   

型枠 無筋構造物 m2 7.0   7.0   

基礎砕石
 再生砕石(最大粒径40mm)
　　　　　　　　 t=200 m2 1.7   1.7   

  〃
 再生砕石(最大粒径40mm)
　　　　　　　　 t=150 m2 -    

  〃   〃   体積 m3 0.3   0.3   

足掛金具 個 -     

グレーチング蓋

600×600用(T-14) 組 -     

600×600用(T-25) 組 -     

600×1000用(T-14) 組 1     1     

600×1500用(T-14) 組 -     
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種 類

1号接続桝

コンクリート ②

 1.00×1.40×1.083-0.60×1.00×0.883 = 0.986  

-0.60×0.743×0.20 = -0.089 

-(0.60×0.342+1/2(0.60+0.40)×0.358)×0.20 = -0.077 

ΣV = 0.82   m
3

型  枠

 (1.00+1.40+0.60+1.00)×2×1.083 = 8.66   

-0.60×0.743×2 = -0.89  

-(0.60×0.342+1/2(0.60+0.40)×0.358)×2 = -0.77  

ΣA = 7.0    m
2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)

ｔ=20cm

A= 1.10×1.50 = 1.7    m
2

V= 1.7 × 0.20 = 0.3    m
3

足掛金具 n = - 個

グレーチング蓋 600× 1000 用 (T-14) = 1      組

基面整正

A= 1.10×1.50 = 1.7    m
2

床 掘

2.00×2.40×0.86 = 4.1    m
3

(平均掘削深)

埋 戻 (区分D)

4.1-（1.00×1.40×0.66+0.3） = 2.9    m
3

形 式 及 び 算 式 数 量
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§12 構造物撤去工
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(1/2)

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

構造物取壊し工

舗装版切断 As舗装版 (t=3㎝) m 17.8

(t=5㎝) m 18.8

(t=10㎝) m 50.1 計=86.7m

舗装版取壊し As舗装版 (t=3㎝) m
2

165.4

(t=5㎝) m
2

25.6

(t=10㎝) m
2

103.1 計=294.1m2

コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート 体積 m
3

51.4

運搬処理工

殻運搬処理 As殻 m
3

16.6

As殻処分 t 39.1

Co殻(無筋) m
3

51.4

Co殻処分(無筋) t 120.8

構造物撤去工

グレーチング蓋 (500×1000) 枚 9.0 既設水路用

(1000×1000) 枚 3.0 既設水路用

ガードパイプ付替 m 30.9

構造物撤去工 数量集計表
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構造物取壊し工

・ 舗装版切断 (取壊し撤去工図参照)

 As舗装版 (t=3㎝)

(延長調書より) = m

 As舗装版 (t=5㎝)

(延長調書より) = m

 As舗装版 (t=10㎝)

(延長調書より) = m

・ 舗装版取壊し (取壊し撤去工図参照)

 As舗装版 (t=3㎝:歩道部)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

A= + + + +

(A1) (A2) (A3) (A4) (A5)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

+ + + + +

(A6) (A7) (A8) (A9) (A10)

m
2

m
2

m
2

+ + + = m
2

(A11) (A12) (A13)

 As舗装版 (t=5㎝)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

A= + + + +

(A1) (A2) (A3) (A4) (A5)

m
2

m
2

+ + = m
2

(A6) (A7)

 As舗装版 (t=10㎝)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

A= + + + +

(A1) (A2) (A3) (A4) (A5)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

+ + + + + +

(A6) (A7) (A8) (A9) (A10) (A11)

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

+ + + + + = m
2

(A12) (A13) (A14) (A15) (A16)

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

165.4      

21.79

25.6       

103.1   

23.40 11.45

17.8    

18.8    

50.1    

46.46

5.78 95.69 37.87 26.03

25.61
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・ Co構造物取壊し (後頁概要図参照)

無筋コンクリート

m m m
2
/m

現場打ち水路 V=( + =

ΣV= m
3

)× 0.48

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

107.00 51.36      

51.4       

85 765 80

930

400

15
0

70
0

10
0

95
0

A=0.48m2
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構造物撤去工

・ 既設水路用グレーチング蓋(500×1000)

枚 枚

N= + = 枚

・ 既設水路用グレーチング蓋(1000×1000)

枚 枚

N= + = 枚

・ ガードパイプ付替 (延長調書より) = m

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

3          

9 9          

3

30.9       
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運搬処理工

 Co殻運搬

無筋コンクリート (体積) V3= m
3

m
3

(t/m3)

(重量) W= × = t

 As殻運搬

m
2

m

(t=3㎝：歩道部) V= × =

m
2

m

(t=5㎝) V= × =

m
2

m

(t=10㎝) V= × =

ΣV= m
3

 As殻処分

m
3

(t/m3)

(t=3㎝：歩道部) W= × = t

m
3

(t/m3)

(t=5㎝) W= × = t

m
3

(t/m3)

(t=10㎝) W= × = t

ΣW= t

3.1        

5.0

1.3

10.3

2.35

2.35

2.35

16.6       

51.4

103.1 0.10

11.8       

10.3       

165.4 0.03

24.2       

39.1       

51.4       

25.6 0.05

形  式  及  び  算  式種  類

1.3        

120.8      2.35

5.0        

数  量
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距離 距離

起点部 市道 5.60 終点部

N0. 4 + 16.80 ～ N0. 0 + 14.60 12.20

終点部

17.80 0.00

市道巻込み部

市道横断部

市道巻込み部

小計 小計

合計総延長(m) 17.80

As舗装版切断(t=3cm)  延長調書

左側 右側

測点 測点
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距離 距離

N0. 3 + 19.00 ～ N0. 4 + 16.80 18.80 終点部

N0. 6 + 17.90 ～ N0. 7 + 10.90

N0. 8 + 19.50 ～ N0. 9 + 5.80

18.80 0.00

As舗装版切断(t=5cm)  延長調書

左側 右側

合計総延長(m) 18.80

測点 測点

小計 小計

市道横断部



P 12 - 20

距離 距離

N0. 0 - 2.20 ～ N0. 0 + 15.60 21.10 N0. 10 + 6.70 ～ N0. 11 + 10.10

N0. 2 + 13.00 ～ N0. 3 + 19.00 29.00

市道巻込み部・横断部

N0. 7 + 17.90 ～ N0. 8 + 5.50

N0. 9 + 5.80 ～ N0. 9 + 13.00

N0. 9 + 17.70 ～ N0. 11 + 10.80

50.10 0.00小計 小計

合計総延長(m) 50.10

市道横断部

As舗装版切断(t=10cm)  延長調書

左側 右側

測点 測点
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距離 距離

N0. 0 - 2.20 ～ N0. 0 + 3.30 5.50

N0. 0 + 12.30 ～ N0. 1 + 14.70 22.60

N0. 2 + 9.00 ～ N0. 2 + 11.80 2.80

N0. 9 + 17.90 ～ N0. 10 + 2.90

N0. 10 + 9.90 ～ N0. 10 + 18.80

N0. 11 + 5.70 ～ N0. 11 + 10.70

30.90 0.00

合計総延長(m) 30.90

測点 測点

ガードパイプ付替  延長調書

左側 右側

小計 小計
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§13 進入路工
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進入路工 数量集計表 

種  別 細  別 規  格 単位 1号 2号
 3号出入
口付近

 4号出入
口付近

3号 4号 幸楽苑前
 古本市場
ゴン前

 ボストン
俱楽部前

 8号出入
口付近

5号 6・7号 合 計 摘 要

土  工

掘削 m3 -           

路肩盛土 m3 0.1   0.1   0.2          

不足土 m3 0.2          

盛土法面 m2 0.4   0.4   0.8          

舗 装 工

(第2種出入口舗装)

路盤工  (t=25cm) 再生砕石(RC-40) m2 8.7   13.4  22.1         

(オーバーレイ) 路盤工  (t=4.0cm) 再生砕石(RC-40) m2 12.4  12.4  24.8         平均厚

((12.4*0.042)+(12.4*0.037))/(12.4+12.4)=0.0395

基層工   (t= 5cm) 再生粗粒度As(20) m2 -           (W<1.4)

基層工   (t= 5cm) 再生粗粒度As(20) m2 16.2  16.2  32.4         (W>3.0)

表層工   (t= 5cm) ⑦再生細粒度As(13F) m2 -           (W<1.4)

表層工   (t= 5cm) ⑦再生細粒度As(13F) m2 16.0  16.0  32.0         (W>3.0)

(オーバーレイ) 表層工   (t= 2.5cm) ⑦再生細粒度As(13F) m2 -           (W>3.0) 平均厚

(第3種出入口舗装)

路盤工  (t=25cm) 再生砕石(RC-40) m2 16.0  16.0         

(オーバーレイ) 路盤工  (t=5.6cm) 再生砕石(RC-40) m2 -           平均厚

表層工   (t= 5cm) ⑦再生細粒度As(13F) m2 16.0  16.0         (W<1.4)

表層工   (t= 5cm) ⑦再生細粒度As(13F) m2 -           (W>3.0)
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進入路工

・ 1号進入路

土　工 (計画横断図参照)

路肩盛土

m
2

m

V= × × = m
3

盛土法面

m m

A= × × = m
2

舗装工 (後頁舗装面積図参照)

路盤工 (再生砕石RC-40) t=25cm

m
2

m
2

m
2

A= + + = m
2

(A1) (A2) (A3)

路盤工 (再生砕石RC-40) オーバーレイ t=4.2cm

m m m
2

A= × - = m
2

(A2)

基層工 (再生粗粒度As20) t=5cm (W>3.0)

m m

A= × = m
2

表層工 (⑦再生細粒度As13F) t=5cm (W>3.0)

m m

A= × = m
2

(計画横断図)

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

0.41 2.00 1/2

0.06 2.00 1/2

4.00 12.4       

2.00

8.20 2.00

0.4        

0.1        

8.7        

16.2       

16.0       

2.80 4.00 1.91

8.00

8.10 2.00

250 8000 250

CL

1:
1.
5 1:1.5

表 層 工 7 再生細粒度As(13F) t= 5cm

路 盤 工 再生砕石(RC-40) t=25cm

基 層 工 再生粗粒度As(20) t= 5cm

路肩盛土

(0.03)

20
3

路肩盛土

(0.03)
203



P 13 - 4

・ 3号進入路

土　工 (計画横断図参照)

路肩盛土

m
2

m

V= × × = m
3

盛土法面

m m

A= × × = m
2

舗装工 (後頁舗装面積図参照)

路盤工 (再生砕石RC-40) t=25cm

m
2

m
2

m
2

A= + + = m
2

(A1) (A2) (A3)

路盤工 (再生砕石RC-40) オーバーレイ t=3.7cm

m m m
2

A= × - = m
2

(A2)

基層工 (再生粗粒度As20) t=5cm (W>3.0)

m m

A= × = m
2

表層工 (⑦再生細粒度As13F) t=5cm (W>3.0)

m m

A= × = m
2

(計画横断図)

0.36

0.06

2.02

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

13.4       

0.4        

0.1        

2.00 1/2

2.00 1/2

7.35 4.00

8.20 2.00 4.00

8.00 2.00 16.0       

8.10 2.00 16.2       

12.4       

250 8000 250

CL

1:
1.
5 1:1.5

表 層 工 7 再生細粒度As(13F) t= 5cm

路 盤 工 再生砕石(RC-40) t=25cm

基 層 工 再生粗粒度As(20) t= 5cm

17
8

路肩盛土

(0.03)
178

路肩盛土

(0.03)



P 13 - 5

・ 幸楽苑前

土　工 (本線で計上)

舗装工

路盤工 (再生砕石RC-40) t=25cm

m
2

m
2

A= + = m
2

(A1) (A2)

表層工 (⑦再生細粒度As13F) t= 5cm (W＜1.4)

m
2

m
2

A= + = m
2

(A1) (A2)

16.0       

16.0       14.76

1.23 14.76

数  量形  式  及  び  算  式種  類

1.23



P 13 - 13

舗装面積図(1/2)
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