
令和8年度 工事番号 8機保 第 3010-2 号

青森県 地先

三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

八戸市大字鮫町



8機保第3010-2号

計算数量 計上数量

-2.0m泊地 式 1 1 A=5,240m2

浚渫工 式 1 1

水陸両用ブルドーザ浚渫工 式 1 1

掘削・押土 砂、砂質土 m3 1,909.00 1,909 純土量

掘削・押土 m3 2,958.00 2,958

土捨工 式 1 1

揚土土捨工 式 1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 砂、砂質土 m3 1,909.00 1,909 純土量

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値） m3 2,958.00 2,958

運搬処理 土砂 L=19.5km以下 m3 1,909.00 1,909 純土量

積込（ﾙｰｽﾞ）　土砂　土量50000m3未満 m3 2,958.00 2,958

土砂等運搬　DID区間 有,19.5km以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂 m3 2,958.00 2,958 L=17.9km片道

処分費(建設発生土) 株式会社大昇建設運輸 m3 2,958.00 2,958

仮設工 式 1 1

仮設工 式 1 1

敷鉄板 式 1 1

敷鉄板設置・撤去 m2 650.31 650

敷鉄板賃料 枚 70.00 70 39日

大型土のう工 式 1 1

大型土のう工　製作・設置 袋 62 62

大型土のう工　撤去 袋 62 62

現場発生品・支給品運搬　17.0km以下 t 0.186 0.19

処分費(廃プラ)(株)ノザワ南郷リサイクル工場 t 0.186 0.19 片道L=16.1km

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

建設機械器具等運搬費 水陸両用ブルドーザ　往復 式 1 1

水陸両用ブルドーザー43.5t級　運搬 回 1 1

仮設材運搬費 式 1 1

仮設材等の運搬 t 112.27 112 往路

仮設材等の運搬 t 112.27 112 復路

仮設材等の積込み取卸し費 (往復分) t 112.27 112 

事業損失防止施設費 式 1 1 

汚濁防止膜 単独フロートφ300　4×20　1000N/3cm未満 式 1 1 

汚濁防止膜設置 m 40.00 40.0 

汚濁防止膜撤去 m 40.00 40.0 

汚濁防止膜賃料 式 1 1 20日

摘要
当初設計

（工種工事体系）数量集計表【漁港工事】

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６
積算要素

単位



－ 水中ブルドーザ浚渫工

水陸両用ブルドーザ浚渫工

ΣA = ㎡

掘削・押土 純土量 ①V ＝ m3 m3

.

余堀土量

②底面余堀 × ＝ m3

ΣV ＝ m3

浚渫土量

V ＝ Ⅰ＋Ⅱ ＝ m3 m3

5,240.53

-Ⅰ

5,240.53 5,240

2,958

1909.43 1,909

2957.54

1048.110.20

1048.11 -Ⅱ

積計算より

浚渫工

計算書

名称 算　　　定　　　式 数量

-2.0m泊地



単距離
（ｍ） 断　　面 平　均 立　積 幅 平　均 面　積

No.0(始点) 0.000 12.67 58.538

No.1 10.000 21.12 16.90 169.00 64.571 61.55 615.50

No.2 10.000 28.48 24.80 248.00 58.340 61.46 614.60

No.3 10.000 34.38 31.43 314.30 55.682 57.01 570.10

No.4 10.000 29.78 32.08 320.80 41.048 48.37 483.70

No.4+7.373 7.373 3.55 16.67 122.91 41.048 41.05 302.66

No.5 2.627 4.13 3.84 10.09 34.056 37.55 98.64

No.6 10.000 10.69 7.41 74.10 53.226 43.64 436.40

No.7 10.000 13.71 12.20 122.00 47.432 50.33 503.30

No.7’ 0.000 13.95 13.83 0.00 50.536 48.98 0.00

No.7+6.014 6.014 22.09 18.02 108.37 71.696 61.12 367.58

No.8 3.986 25.41 23.75 94.67 91.826 81.76 325.90

No.8+6.528 6.528 39.32 32.37 211.31 90.169 91.00 594.05

No.9（終点） 3.472 40.18 32.80 113.88 97.165 94.50 328.10

合　計(すり付け区間除く） 90.000 1909.430 5240.530

1,909.43 ≒ 1909ｍ3 A ≒ 5240m2

積　　計　　算　　書 -2.0m泊地

測　　　点
純浚渫量（V1） 面積（A)



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮 設 工

敷鉄板
図面より

Ｎ ＝ 49 49 枚

① Ａ ＝ 1.524 × 6.096 × 49 ＝ 455.220 m2

② Ｗ ＝ 1.604 × 49 ＝ 78.59 t

揚土場 バックホウ山積1.4m3の作業半径内に設置する想定（21枚）
③ N ＝ 9.290 × 21.00 ＝ 195.096 m2

④ W ＝ 1.604 × 21.0 ＝ 33.684 t

ΣN ＝ 49 + 21 ＝ 70.00 70 枚
① ②

ΣA ＝ 455.220 + 195.096 ＝ 650.32 650.31 m2
③ ④

ΣW ＝ 78.59 + 33.684 ＝ 112.27 112.27 ｔ

大型土のう 揚土場の敷鉄板設置位置を囲う
四隅

L ＝ 18.288 × 2.00 + 10.668 × 2.0 + 4

＝ 61.912 62 袋
kg/袋 袋

W = 3.00 × 62 = 186.000 0.186 t

・必要面積
・敷鉄板 22×1524×6096 1604kg/枚
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敷鉄板賃料日数の算定

工種 細別･規格 実日数 供用係数 供用日数 備考

仮設工 敷鉄板設置・運搬 650.31 ㎡ 656 ㎡/日 0.99 1.65 1.63 Ⅱ-5-⑯-2

浚渫工 水中ブルドーザ浚渫 2,958 m3 248.4 m3/日 11.91 1.65 19.65 平均押土距離45m

土捨工 積込(ﾙｰｽﾞ)　土砂等運搬 2,958 m3 310 m3/日 9.54 1.65 15.74 Ⅰ-14-④-14

仮設工 敷鉄板撤去・運搬 650.31 ㎡ 701 ㎡/日 0.93 1.65 1.53 Ⅱ-5-⑯-2

計 23.37 38.55

≒ 39 日

汚濁防止膜設置日数の算定

工種 細別･規格 実日数 供用係数 供用日数 備考

浚渫工 水中ブルドーザ浚渫 2,958 m3 248.4 m3/日 11.91 1.65 19.65 平均押土距離45m

計 11.91 19.65

≒ 20 日

数量 標準作業量

数量 標準作業量



見積単価

No.
名称

（全角20文字まで）
規格

（全角20文字まで）
単位

（全角4文字まで）
単価金額 備考

（全角20文字まで）
メモ

1 特殊操縦士 人 40,000 浚渫工　メーカー単価

2 水陸両用ブルドーザ 機械損料　運転時間1時間当り 時間 64,600 浚渫工　メーカー単価



設計内訳書（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分
工事区分

漁港整備
航路･泊地

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

航路･泊地
-2.0m泊地

式 1    
A=5,240m2

浚渫工

式 1    

水陸両用ブルドーザ浚渫工

式 1    

掘削・押土 砂、砂質土

m3 1,909    

内   1号
純土量

土捨工

式 1    

揚土土捨工

式 1    

バックホウ揚土 砂、砂質土

m3 1,909    

内   2号
純土量

運搬処理 土砂　L=19.5km以下

m3 1,909    

内   3号
純土量

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

敷鉄板

式 1    

内   4号

大型土のう工

式 1    

内   5号

直接工事費

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分
工事区分

漁港整備
航路･泊地

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械器具等運搬費　 水陸両用ブルドーザ　往復

式 1    

内   6号

仮設材運搬費

式 1    

内   7号

事業損失防止施設費

式 1    

汚濁防止膜

式 1    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分
工事区分

漁港整備
航路･泊地

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
掘削・押土 砂、砂質土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削・押土

m3 2,958    

単   1号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
バックホウ揚土 砂、砂質土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

DH101320

8.0時間,42.1m3/h,自動計算

m3 2,958    

単   2号

管理費区分：0

合計

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
運搬処理 土砂　L=19.5km以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,958    管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1
9.5km以下 m3 2,958    

L=17.9km片道

管理費区分：0

処分費(建設発生土)
株式会社大昇建設運輸

ZZ99*01*01003 m3 2,958    

(株)大昇運輸

管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 650    

単   3号

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,39日,無,
有

枚 70    

単   4号

管理費区分：0

合計

青森県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
大型土のう工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 62    

単   5号

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 62    

単   6号

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
7.0km以下

t 0.19 管理費区分：0

処分費(廃プラ)
株式会社ノザワ南郷リサイクル工場

ZZ99*01*01004 t 0.19 

片道L=16.1km

管理費区分：T

合計

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
建設機械器具等運搬費　 水陸両用ブルドーザ　往復

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水陸両用ブルドーザ43.5t級　運搬

回 1    

単   7号
往復

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 112    

単   8号
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 112    

単   8号
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 112    

単   9号

管理費区分：0

合計

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
汚濁防止膜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜設置

DH190150 m 40    

単  10号

管理費区分：0

汚濁防止膜撤去

DH190160 m 40    

単  11号

管理費区分：0

汚濁防止膜賃料

式 1    

単  12号

管理費区分：0

合計

青森県- 8 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
掘削・押土

単位 m3 単位数量
248.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水陸両用ブルドーザ運転

日 1    

単  13号
100m3÷209.5m3/日

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH101320

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 8.0時間,42.1m3/h,自動計算
単位 m3 単位数量

337    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3)

DHT20230 日 0.76 

単  14号

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  15号

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,39日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:39日

枚 1    管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204 管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 袋 10    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  16号

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094 管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
水陸両用ブルドーザ43.5t級　運搬

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 16    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 6    管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH190150

汚濁防止膜設置
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜設置
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302202010 m 120    管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH190160

汚濁防止膜撤去
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜撤去
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302203010 m 120    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
汚濁防止膜賃料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜基本料
単独フロートφ300　4×20　1000N/3cm未満

ZZ99*L1000002 枚 2    管理費区分：0

汚濁防止膜　1日当り加算額
単独フロートφ300　4×20　1000N/3cm未満

ZZ99*L1000003 枚 2    

20日

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
水陸両用ブルドーザ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊操縦士

ZZ99*01*01001 人 1    管理費区分：0

潜水士

R0128 人 0.12 管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 0.06 管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 359.9  管理費区分：0

機械損料
水陸両用ブルドーザ（運転1時間当たり）

ZZ99*01*01002 時間 5.9  管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT20230

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 139    管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

航路･泊地

(0001)-2.0m泊地

　　　

式 1    

  浚渫工

  (0002)

  　　　

式 1    

    水陸両用ブルドーザ浚渫工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削・押土

      (0004)

      　　　

m3 1,909    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        掘削・押土

        m3 2,958    

オプション入力

単位数量　　       248.4  m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水陸両用ブルドーザ運転

          日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊操縦士

            人 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水士

            人 0.12 

R0128

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水連絡員

            人 0.06 

R0129

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 359.9  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            機械損料

            水陸両用ブルドーザ（運転1時間当たり） 時間 5.9  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  土捨工

  (0005)

  　　　

式 1    

    揚土土捨工

    (0006)

    　　　

式 1    

      バックホウ揚土

      (0007)

      　　　

m3 1,909    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

        m3 2,958    

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　 8.0時間

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量　　　　　　　　　　　　 42.1m3/h

J03　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      運搬処理

      (0008)

      　　　

m3 1,909    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,958    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,958    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(建設発生土)

        株式会社大昇建設運輸 m3 2,958    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 650    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 70    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 39日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

単価補正　　               　

      大型土のう工

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 62    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 62    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.19 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(廃プラ)

        株式会社ノザワ南郷リサイクル工場 t 0.19 

ZZ99*01*01004

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0016)

    　　　

式 1    

      建設機械器具等運搬費　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        水陸両用ブルドーザ43.5t級　運搬

        回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 16    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 6    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運搬費等率

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝252.000%

ZS7210040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝21.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 112    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 12.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 112    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 12.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 112    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0019)

    　　　

式 1    

      汚濁防止膜

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜設置

        m 40    

DH190150

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜撤去

        m 40    

DH190160

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜賃料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          汚濁防止膜基本料

          単独フロートφ300　4×20　1000N/3cm未満 枚 2    

ZZ99*L1000002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          汚濁防止膜　1日当り加算額

          単独フロートφ300　4×20　1000N/3cm未満 枚 2    

ZZ99*L1000003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　53:浚渫工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（水産）　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（水産）　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    
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