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県営農業水利施設保全合理化事業

松崎館田合理化委託第１号

青森県

中南農林水産事務所

業    務    数    量    表
【当初】
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直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)直接人件費

　　　直接人件費 式 1.000

　　　　打合せ（着手前、最終）
着手前・最終,0.50
人,0.50人,0.50人,0.125
日,0.25日

回 2.000

　　　　打合せ（中間）
中間,0.50人,0.50人,0.50
人,0.125日,0.25日

回 1.000

　　　直接人件費 式 1.000

　　　　地盤変動影響調査等（現地踏査） 業務 1.000

　　　　事前調査（木造建物）
木造建物Ａ,130㎡以上200
㎡未満,建物内部の調査を
行う場合

棟 1.000

　　　　事前調査（木造建物）
木造建物Ａ,200㎡以上300
㎡未満,建物内部の調査を
行う場合

棟 2.000

　　　　事前調査（木造建物）
木造建物Ｃ,70㎡以上130
㎡未満,建物内部の調査を
行う場合

棟 1.000

　　　　事前調査（木造建物）
木造建物Ｃ,300㎡以上450
㎡未満,建物内部の調査を
行う場合

棟 1.000

　　　　事前調査（木造特殊建物）
50㎡未満,建物内部の調査
を行わない場合

棟 1.000

　　　　事前調査（工作物） 100㎡未満 箇所 1.000

旅費交通費

　　　　打合せ（用地調査旅費・交通費） 回 3.000

　　　　旅費交通費（用地調査外業日帰用） 式 1.000

その他

　１．報告書作成

　　(１)報告書作成

　　　報告書作成 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,100,3㎝,0 式 1.000
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