
令和８年度

通作条件整備事業

福田・名久井農道保全第１３号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 389.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 流用土盛土 m3 11.000

　　(３)在来路盤運搬
現場～仮置場（本線・凍
上抑制層）

　　　在来路盤搬出 D=0.3km m3 254.000

　　　在来路盤搬入 D=0.3km m3 254.000

　　(４)作業残土処理工

　　　作業残土処理工 D=5.5km m3 123.000

　　(５)法面整形 盛土部

　　　法面整形 ㎡ 22.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 29.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 613.000

　　　視線誘導標 撤去,土中建込み用,－,－ 本 2.000

　　　視線誘導標 撤去,防護柵取付用,－,－ 本 2.000

　　　As殻運搬 m3 42.000

　　　As殻処理 ton 99.000

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.010

　　　廃プラスチック処分 ton 0.010

　　　As汚泥運搬 m3 0.040

　　　As汚泥処理 ton 0.040

　３．舗装工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 104.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑧密粒度GAs(13F),ゴム入
り,t=3cm

㎡ 438.000

　　　基層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 551.000

　　　上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石(M-40),t=13cm ㎡ 560.000

　　　下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石(RC-40),t=18cm ㎡ 569.000

　　　凍上抑制層・置換層 在来路盤材　t=34cm ㎡ 587.000

　　(２)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=5cm

㎡ 33.000

　　　下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石(RC-40),t=15cm ㎡ 9.400

　４．付帯施設工

　　(１)縁石工

　　　アスカーブ A型 ｍ 63.000

　　(２)安全施設工

　　　防護柵（撤去・再設置） ｍ 52.000

　　(３)付属物工

　　　視線誘導標
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 2.000

　　　視線誘導標
標準型,防護柵取付用,両
面反射 φ100以下,ボルト
式

本 2.000

　　(４)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 169.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 16.000

　　(２)始点部擦り付け舗装

　　　始点部擦り付け・表層工(車道・路肩部)
⑧密粒度GAs(13F),ゴム入
り　t=5cm

㎡ 31.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 10.000

　６．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　土質試験 回 1.000
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