
令和８年度

通作条件整備事業

福田・名久井農道保全第１４号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 903.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 m3 33.000

　　(３)在来路盤運搬
現場～仮置場（本線・凍
上抑制層用）

　　　在来路盤搬出 D=0.3km m3 624.000

　　　在来路盤搬入 D=0.3km m3 624.000

　　(４)作業残土処理工

　　　作業残土処理工 D=5.5km m3 203.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 31.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 1,395.000

　　　視線誘導標 撤去,土中建込み用,－,－ 本 5.000

　　　コンクリート構造物（排水桝）取壊し 鉄筋コンクリート m3 0.100

　　　As殻運搬 m3 96.000

　　　As殻処理 ton 225.000

　　　Co殻（有筋）運搬 m3 0.100

　　　Co殻（有筋）処理 ton 0.300

　　　廃プラ運搬 ton 0.020

　　　廃プラ処分 ton 0.020

　　　汚泥運搬 m3 0.030

　　　汚泥処理 ton 0.030

　３．舗装工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 1,045.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑧密粒度GAs(13F)ゴム入
り,t=3cm

㎡ 289.000

　　　基層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 1,355.000

　　　上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石(M-40),t=13cm ㎡ 1,376.000

　　　下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石(RC-40),t=18cm ㎡ 1,380.000

　　　凍上抑制層･置換層 在来路盤材　t=34cm ㎡ 1,446.000

　　(２)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 29.000

　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　防護柵（撤去・再設置） ｍ 101.000

　　　路面排水桝 400*400 基 1.000

　　(２)縁石工

　　　アスカーブ A型 ｍ 24.000

　　(３)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 420.000

　　(４)付属物工

　　　視線誘導標 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型土中建込用 本 5.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 36.000

　　(２)終点部擦り付け舗装

　　　終点部擦り付け表層工
⑧密粒度GAs(13F)ゴム入
り　t=5cm

㎡ 28.000

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 10.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　６．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　土質試験 回 1.000

4 / 4


