
　令和８年度 工事番号 第 100 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

青森県　青森市大字荒川　地内

毛無岱線外　道路(歩道)改修　工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.02

青森県- 6 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

園路広場整備工

式 1    

階段改修工 毛無岱階段

式 1    

資材

式 1    

内   1号

施工費

式 1    

内   2号

木道改修工 毛無岱線

式 1    

敷板型木道嵩上げ

式 1    

内   3号

階段改修工 八甲田登山線

式 1    

階段 横木1段タイプ

式 1    

内   4号

階段 横木2段タイプ

式 1    

内   5号

ロープ柵改修工 八甲田登山線

式 1    

ロープ柵

式 1    

内   6号

人力運搬工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬（人力） 毛無岱荷下ろし場～階段

式 1    

内   7号

既設構造物撤去工

式 1    

階段撤去工 毛無岱線

式 1    

階段撤去

式 1    

内   8号

ロープ柵撤去工 八甲田登山線

式 1    

ロープ柵撤去

式 1    

内   9号

人力運搬工

式 1    

運搬（人力） 階段～毛無岱荷下ろし場

式 1    

内  10号

運搬（人力） ロープ柵現場～山頂公園駅

式 1    

内  11号

撤去木材運搬処理工

式 1    

撤去木材運搬

式 1    

内  12号

撤去木材処分

式 1    

内  13号

ヘリコプター運搬工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ヘリコプター運搬工

式 1    

ヘリコプター運搬 作業飛行

式 1    

内  14号

地上作業

式 1    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

空輸費 ヘリコプター

式 1    

内  16号

副資材及び燃料運搬費

式 1    

内  17号

準備費

式 1    

試験飛行費

式 1    

内  18号

滞留費

式 1    

内  19号

現地調査費

式 1    

内  20号
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設計内訳書（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全費

式 1    

現場安全指導費

式 1    

内  21号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
資材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

資材
(木材)

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

資材
(鋼材)

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
施工費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施工費
階段構造部

ZZ99*01*01114 式 1    

 

管理費区分：0

施工費
階段基礎部

ZZ99*01*01115 式 1    

 

管理費区分：0

施工費
床板部

m3 0.75 

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
敷板型木道嵩上げ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施工費（敷板型木道）

m3 1.02 

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
階段 横木1段タイプ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段
横木1段タイプ

段 20    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
階段 横木2段タイプ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段
横木2段タイプ

段 20    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ロープ柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ロープ柵

本 32    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
運搬（人力） 毛無岱荷下ろし場～階段

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬（木材）
毛無岱荷下ろし場～階段

m3 0.75 

単   8号 

管理費区分：0

人肩運搬（鋼材）
毛無岱荷下ろし場～階段

t 0.7  

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
階段撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木製階段撤去

m3 3.49 

単  10号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ロープ柵撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ロープ柵

本 32    

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
運搬（人力） 階段～毛無岱荷下ろし場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬（木材）

m3 3.49 

単  12号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
運搬（人力） ロープ柵現場～山頂公園駅

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬（木材）

m3 0.54 

単  13号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
撤去木材運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,3
2.5km以下

t 2.79 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.44 

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
撤去木材処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入費
木くず（建設廃材）

ZZ99*01*01045 t 3.23 

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ヘリコプター運搬 作業飛行

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業飛行費（場外離着陸場～毛無岱荷下1）
輸送距離4.6km 標高差300m

回 15    

単  14号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
地上作業

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業補助

ZZ99*01*01138 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
空輸費 ヘリコプター

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

空輸費
AS350B3　東京～黒石場外離着陸場

ZZ99*01*01037 往復 1    

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
副資材及び燃料運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

副資材及び燃料運搬費

ZZ99*01*01043 式 1    

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
試験飛行費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

試験飛行費

ZZ99*01*01040 回 1    

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
滞留費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

滞留費

ZZ99*01*01041 日 0.149

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現地調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現地調査費

ZZ99*01*01042 式 1    

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場安全指導費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場安全指導費

ZZ99*01*01044 式 1    

 

管理費区分：9

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
資材
(木材) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床材　ヒバ
滑止め溝付き　1000✕100✕150

ZZ99*01*01094 本 50    

           

管理費区分：0

寸切ボルト　SUS
M16-L120（ﾅｯﾄ2、ﾏﾙｻﾞ2)

ZZ99*01*01124 本 200    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
資材
(鋼材) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

根太　アルミ
［-150✕70✕6

ZZ99*01*01100 m 33.42 

           

管理費区分：0

大引　アルミ
［-150✕70✕6

ZZ99*01*01101 m 10.17 

           

管理費区分：0

支柱　アルミ
□-120✕120ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑ≒400

ZZ99*01*01102 本 10    

           

管理費区分：0

階段ピース　鋼材

ZZ99*01*01103 個 100    

           

管理費区分：0

ボルト・金物類
階段上工部

ZZ99*01*01104 式 1    

           

管理費区分：0

SP基礎　基底材
［-150✕100✕8

ZZ99*01*01105 本 4    

           

管理費区分：0

柱脚金物
SP基礎

ZZ99*01*01111 個 2    

           

管理費区分：0

打込ピン　
Φ48.6✕3.0 L=3000

ZZ99*01*01106 本 8    

           

管理費区分：0

パイプキャップ

ZZ99*01*01107 個 8    

           

管理費区分：0

BGF基礎

ZZ99*01*01108 基 8    

           

管理費区分：0

柱脚金物
BGF基礎

ZZ99*01*01109 個 8    

           

管理費区分：0

打込ピン
Φ48.6✕3.0　L=3000

ZZ99*01*01110 本 32    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
資材
(鋼材) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

パイプキャップ

ZZ99*01*01107 個 32    

           

管理費区分：0

ボルト・金物類
階段基礎部

ZZ99*01*01113 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
施工費
床板部 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 4.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.35 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
施工費（敷板型木道）

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 1.25 

           
9.13人/100m

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.72 

           
5.26人/100m

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
階段
横木1段タイプ 単位 段 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横木　ヒバ
角溝付き　110*150*1500

ZZ99*01*01001 本 100    

           
支給品

管理費区分：0

杭木　ヒバ
タイコ落し　φ150(120)*950フック付き

ZZ99*01*01002 本 200    

           
支給品

管理費区分：0

六角ボルト
SUS　M12-270　ナット1、角座金2

ZZ99*01*01003 本 200    

           
支給品

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 10.1  

           
1.01人/10段✕100段

管理費区分：0

合計

単価
円／段

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
階段
横木2段タイプ 単位 段 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横木　ヒバ
角溝付き　110*150*1500

ZZ99*01*01001 本 100    

           
支給品

管理費区分：0

横木　ヒバ
角溝なし　110*150*1500

ZZ99*01*01036 本 100    

           
支給品

管理費区分：0

杭木　ヒバ
タイコ落し　φ150(120)*950フック付き

ZZ99*01*01002 本 200    

           
支給品

管理費区分：0

六角ボルト
SUS　M12-270　ナット1、角座金2

ZZ99*01*01003 本 400    

           
支給品

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 10.1  

           
1.01人/10段✕100段

管理費区分：0

合計

単価
円／段

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ロープ柵

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ロープ柵杭木
φ120*1500

ZZ99*01*01046 本 100    

           
支給品

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8    

           
杭打ち工0.08人/本

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
人肩運搬（木材）
毛無岱荷下ろし場～階段 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.17 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
人肩運搬（鋼材）
毛無岱荷下ろし場～階段 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.24 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
木製階段撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 1.89 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ロープ柵

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 4    

           
0.08人/本*0.5*100

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
人肩運搬（木材）

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.17 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
人肩運搬（木材）

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 3.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
作業飛行費（場外離着陸場～毛無岱荷下1）
輸送距離4.6km 標高差300m 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

作業飛行費
AS350B3　階段改修

ZZ99*01*01038 回 1    

           

管理費区分：9

合計

単価
円／回

青森県- 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)

　　　

式 1    

  園路広場整備工

  (0002)

  　　　

式 1    

    階段改修工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      資材

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        資材

        (木材) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床材　ヒバ

          滑止め溝付き　1000✕100✕150 本 50    

ZZ99*01*01094

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          寸切ボルト　SUS

          M16-L120（ﾅｯﾄ2、ﾏﾙｻﾞ2) 本 200    

ZZ99*01*01124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        資材

        (鋼材) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          根太　アルミ

          ［-150✕70✕6 m 33.42 

ZZ99*01*01100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大引　アルミ

          ［-150✕70✕6 m 10.17 

ZZ99*01*01101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱　アルミ

          □-120✕120ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑ≒400 本 10    

ZZ99*01*01102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          階段ピース　鋼材

          個 100    

ZZ99*01*01103

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト・金物類

          階段上工部 式 1    

ZZ99*01*01104

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          SP基礎　基底材

          ［-150✕100✕8 本 4    

ZZ99*01*01105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          柱脚金物

          SP基礎 個 2    

ZZ99*01*01111

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          打込ピン　

          Φ48.6✕3.0 L=3000 本 8    

ZZ99*01*01106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          パイプキャップ

          個 8    

ZZ99*01*01107

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          BGF基礎

          基 8    

ZZ99*01*01108

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          柱脚金物

          BGF基礎 個 8    

ZZ99*01*01109

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          打込ピン

          Φ48.6✕3.0　L=3000 本 32    

ZZ99*01*01110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          パイプキャップ

          個 32    

ZZ99*01*01107

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト・金物類

          階段基礎部 式 1    

ZZ99*01*01113

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      施工費

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        施工費

        階段構造部 式 1    

ZZ99*01*01114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        施工費

        階段基礎部 式 1    

ZZ99*01*01115

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        施工費

        床板部 m3 0.75 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          大工

          人 4.18 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2.35 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    木道改修工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷板型木道嵩上げ

      (0007)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        施工費（敷板型木道）

        m3 1.02 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 1.25 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.72 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    階段改修工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      階段

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        階段

        横木1段タイプ 段 20    

オプション入力

単位数量　　       100    段

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横木　ヒバ

          角溝付き　110*150*1500 本 100    

支給品費　      16,300   

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭木　ヒバ

          タイコ落し　φ150(120)*950フック付き 本 200    

支給品費　      10,400   

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ボルト

          SUS　M12-270　ナット1、角座金2 本 200    

支給品費　         990   

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 10.1  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      階段

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        階段

        横木2段タイプ 段 20    

オプション入力

単位数量　　       100    段

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横木　ヒバ

          角溝付き　110*150*1500 本 100    

支給品費　      16,300   

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横木　ヒバ

          角溝なし　110*150*1500 本 100    

支給品費　      14,800   

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭木　ヒバ

          タイコ落し　φ150(120)*950フック付き 本 200    

支給品費　      10,400   

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ボルト

          SUS　M12-270　ナット1、角座金2 本 400    

支給品費　         990   

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 10.1  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ロープ柵改修工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ロープ柵

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        ロープ柵

        本 32    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ロープ柵杭木

          φ120*1500 本 100    

支給品費　      16,100   

ZZ99*01*01046

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人力運搬工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬（人力）

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬（木材）

        毛無岱荷下ろし場～階段 m3 0.75 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.17 

R0102

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬（鋼材）

        毛無岱荷下ろし場～階段 t 0.7  

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.24 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  既設構造物撤去工

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

    階段撤去工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      階段撤去

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        木製階段撤去

        m3 3.49 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 1.89 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ロープ柵撤去工

    (0018) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ロープ柵撤去

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        ロープ柵

        本 32    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人力運搬工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬（人力）

      (0021) 式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬（木材）

        m3 3.49 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.17 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬（人力）

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬（木材）

        m3 0.54 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 3.49 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去木材運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      撤去木材運搬

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        現場発生品及び支給品運搬 CB010410

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 2.79 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 32.5km以下

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.44 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      撤去木材処分

      (0025)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        再資源化施設受入費

        木くず（建設廃材） t 3.23 

ZZ99*01*01045

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  ヘリコプター運搬工

  (0026)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ヘリコプター運搬工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ヘリコプター運搬

      (0028)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        作業飛行費（場外離着陸場～毛無岱荷下1）

        輸送距離4.6km 標高差300m 回 15    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          作業飛行費

          AS350B3　階段改修 回 1    

ZZ99*01*01038

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      地上作業

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        作業補助

        式 1    

ZZ99*01*01138

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0030) 式 1    

共通仮設

(0031)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0032)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0033)

    　　　

式 1    

      空輸費

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        空輸費

        AS350B3　東京～黒石場外離着陸場 往復 1    

ZZ99*01*01037

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      副資材及び燃料運搬費

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        副資材及び燃料運搬費

        式 1    

ZZ99*01*01043

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    準備費

    (0036)

    　　　

式 1    

      試験飛行費

      (0037)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        試験飛行費

        回 1    

ZZ99*01*01040

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      滞留費

      (0038)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        滞留費

        日 0.149

ZZ99*01*01041

管理費区分　9
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現地調査費

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        現地調査費

        式 1    

ZZ99*01*01042

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    安全費

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場安全指導費

      (0041)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        現場安全指導費

        式 1    

ZZ99*01*01044

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0042)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0043) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0047) 式 1    

  一般管理費等

  (0048) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0049) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0050) 式 1    

工事費計

(0051) 式 1    
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登　録　単　価
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01001 横木　ヒバ 角溝付き　110*150*1500 本 16,300   2026 6 確定

ZZ99*01*01002 杭木　ヒバ タイコ落し　φ150(120)*950フック付き 本 10,400   2026 6 確定

ZZ99*01*01003 六角ボルト SUS　M12-270　ナット1、角座金2 本 990   2026 6 確定

ZZ99*01*01036 横木　ヒバ 角溝なし　110*150*1500 本 14,800   2026 6 確定

ZZ99*01*01037 空輸費 AS350B3　東京～黒石場外離着陸場 往復 4,212,600   2026 6 確定

ZZ99*01*01038 作業飛行費 AS350B3　階段改修 回 75,168   2026 6 確定

ZZ99*01*01040 試験飛行費 回 162,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01041 滞留費 日 612,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01042 現地調査費 式 150,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01043 副資材及び燃料運搬費 式 600,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01044 現場安全指導費 式 200,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01045 再資源化施設受入費 木くず（建設廃材） t 22,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01046 ロープ柵杭木 φ120*1500 本 16,100   2026 6 確定

ZZ99*01*01094 床材　ヒバ 滑止め溝付き　1000✕100✕150 本 12,700   2026 6 確定

ZZ99*01*01100 根太　アルミ ［-150✕70✕6 m 25,000   2026 6 確定
構造部

ZZ99*01*01101 大引　アルミ ［-150✕70✕6 m 25,000   2026 6 確定
構造部

ZZ99*01*01102 支柱　アルミ □-120✕120ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑ≒400 本 13,000   2026 6 確定
構造部
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登　録　単　価
工事名 毛無岱線外道路(歩道)改修工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01103 階段ピース　鋼材 個 10,000   2026 6 確定
構造部

ZZ99*01*01104 ボルト・金物類 階段上工部 式 160,000   2026 6 確定
構造部

ZZ99*01*01105 SP基礎　基底材 ［-150✕100✕8 本 71,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01106 打込ピン　 Φ48.6✕3.0 L=3000 本 32,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01107 パイプキャップ 個 1,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01108 BGF基礎 基 70,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01109 柱脚金物 BGF基礎 個 90,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01110 打込ピン Φ48.6✕3.0　L=3000 本 32,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01111 柱脚金物 SP基礎 個 90,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01113 ボルト・金物類 階段基礎部 式 190,000   2026 6 確定
基礎部

ZZ99*01*01114 施工費 階段構造部 式 1,300,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01115 施工費 階段基礎部 式 1,700,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01124 寸切ボルト　SUS M16-L120（ﾅｯﾄ2、ﾏﾙｻﾞ2) 本 1,000   2026 6 確定
毛無岱　階段

ZZ99*01*01138 作業補助 式 150,000   2026 6 確定
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毛無岱線外道路（歩道）改修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設整備 式 1 1

園路広場工 式 1 1
階段改修工 毛無岱階段 式 1 1

資材 式 1 1
資材（木材） 式 1 1
資材（鋼材） 式 1 1

施工費 式 1 1
施工費（階段構造部） 式 1 1
施工費（階段基礎部） 式 1 1
施工費（床板部） m3 0.75 0.75

木道改修工 毛無岱線 式 1 1
敷板型木道嵩上げ m3 1.02 1.02 材料支給

階段改修工 八甲田登山線 式 1 1
階段 横木1段タイプ 式 1 1

階段（横木1段タイプ） 段 20 20 材料支給
階段 横木2段タイプ 式 1 1

階段（横木2段タイプ） 段 20 20 材料支給
ロープ柵改修工 八甲田登山線 式 1 1

ロープ柵 式 1 1
ロープ柵 本 32 32 材料支給

人力運搬工 式 1 1
運搬（人力） 毛無岱荷下ろし場～階段 式 1 1

人肩運搬（木材） m3 0.75 0.75
人肩運搬（鋼材） t 0.70 0.70

既設構造物撤去工 式 1 1
階段撤去工 毛無岱線 式 1 1

階段撤去 式 1 1
木製階段撤去 m3 3.49 3.49

ロープ柵撤去工 八甲田登山線 式 1 1
ロープ柵撤去 式 1 1

ロープ柵 本 32 32
人力運搬工 式 1 1

運搬（人力） 階段～毛無岱荷下ろし場 式 1 1
人肩運搬（木材） m3 3.49 3.49

撤去木材運搬処理工 式 1 1
撤去木材運搬 式 1 1

現場発生品及び支給品運搬 ｔ 2.79 2.79
現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.44 0.44

撤去木材処分 式 1 1
再資源化施設受入費 ｔ 3.23 3.23

ヘリコプター運搬工 式 1 1
ヘリコプター運搬工 式 1 1

ヘリコプター運搬 作業飛行 式 1 1
作業飛行費（場外離発着場～資材荷下ろし場）輸送距離4.6km、標高差300m 回 15 15

地上作業 式 1 1

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



毛無岱線外道路（歩道）改修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

地上作業 式 1 1
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
運搬費 式 1 1

空輸費 ヘリコプター 式 1 1
空輸費　AS350B3　東京～黒石場外離発着場往復 1 1

副資材及び燃料運搬費 式 1 1
副資材及び燃料費 式 1 1

準備費 式 1 1
試験飛行費 式 1 1

試験飛行費 回 1 1
滞留費 式 1 1

滞留費 日 0.149 0.149
現地調査費 式 1 1

現地調査費 式 1 1
安全費 式 1 1

現場安全指導費 式 1 1
現場安全指導費 式 1 1



種 別 規格 寸法 単 位 数 量 摘 要

歩道工

　公園木道工

　　階段工 m 7.5                

　　資材 式 1.0                

　　　木材 m3 0.75               

　　　鋼材 kg 289.3             

　　　基礎材 kg 405.7             

　　　連結材 式 1                   

　構造物撤去工 式 1                   

　　構造物取壊し 25段 m3 3.49               

　　運搬処理 t 2.79               

　毛無岱階段工　数量集計表　



材積(m3) 材積(kg)

■木材　

1 床板1(階段部) ﾋﾊﾞ 角材 1,000× 100× 150 50.0 本 0.7500 600.0

2

0.7500

■鋼材　

1 階段ピース 270 100.0 本 27.00m 70.0

2 根太 アルミ L8,355 [-150×70×6 4.0 本 33.42m 151.5

3 大引1 アルミ L1,130 [-150×70×6 9.0 本 10.17m 46.1

4

5 支柱 アルミ ≒L300 □-120×120 10.0 本 3.00m 21.8

289.3

■基礎材　

1 BGF基礎本体 鋳鋼 8.0 基 68.0

2 SP基底材 アルミ L860 [-150×100×8 4.0 本 3.44m 24.9

3 柱脚金物 ステンレス 10.0 個 40.0

4 打込ピン ステンレス L2000 40.0 本 80.00m 272.8

5 パイプキャップ ゴム 40.0 個 －

405.7

■連結材

1 床板 ｽﾃﾝﾚｽ 寸切ﾎﾞﾙﾄ M16-150 ﾅｯﾄ×2,丸座金×2 336.0 本

2 階段ピース^根太 ｽﾃﾝﾚｽ 六角ボルト M10-30 ﾅｯﾄ,丸座金×2 200.0 本

3 根太^大引 ｽﾃﾝﾚｽ 六角ボルト M16-50 ﾅｯﾄ,丸座金×2 72.0 本

4 大引＾支柱 ｽﾃﾝﾚｽ 六角ボルト M16-170 ﾅｯﾄ,丸座金×2 36.0 本

5 支柱＾柱脚金物 ｽﾃﾝﾚｽ 六角ボルト M12-160 ﾅｯﾄ,丸座金×2 20.0 本

φ48.6×t3.0

φ48.6用

基礎材

木材

鋼材

BGF

□120用

数 量

　毛無岱階段工　数量表　

№ 区 分 樹種 等級 摘要
規格

長 ・ 厚 ・ 幅



階段部10段あたり

V = ＝

W = ＝

ｍ3

木材 1.394 3.485× 2.5

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

構造物取壊し工

ｔ
木材 3.485 × 0.8 2.788

運搬処理工



V =

V =

N =

N =

2 本

＝ 5 本

× 250

本
M12-L240（ﾏﾙｻﾞ1） 10 本 10

本 20

　ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ（SUS）

金物

　ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ（SUS）
本

M12-L180（ﾏﾙｻﾞ1） 20

　床板（ヒバ）
ｍ3

　　滑止め溝付き 4000 × 100 0.200＝

　根太（ヒバ）
ｍ3

500 × 150 × 150 0.056

敷 板 型 木 道 嵩 上 げ 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

4mあたり



種　　別

階段 横木1本タイプ

　横木(角溝付き) N = × ＝ 1 本

　杭木(ヒバ) N = × ＝ 2 本

1段当たり

　横木(角溝付き) V = × × × ＝ 0.025 m3

　杭木(ヒバ) V = (( × × ) / )

× × ＝ 0.027 m3

　SUSボルト N = × ＝ 2 本

  (M12×L270)

W = × ＝ 0.57 kg

W = ／ ＝ 0.001 t

　人肩運搬(製材) V = × ＝ 1.032 m3

本/段 段

0.052 20

2 0.284

重量 kg→ｔ

1 1000

本/段 段

2 1

本/段 kg/本

3.140 0.150 0.120 4

0.950 2

2 1

0.110 0.150 1.500 1

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

本/段 段

1 1



種　　別

階段 横木2本タイプ

　横木(角溝付き) N = × ＝ 1 本

　横木(角溝なし) N = × ＝ 1 本

　杭木(ヒバ) N = × ＝ 2 本

1段当たり

　横木(角溝付き) V = × × × ＝ 0.025 m3

　横木(角溝なし) V = × × × ＝ 0.025 m3

　杭木(ヒバ) V = (( × × ) / )

× × ＝ 0.027 m3

　SUSボルト N = × ＝ 4 本

  (M12×L270)

W = × ＝ 1.1 kg

W = ／ ＝ 0.001 t

　人肩運搬(製材) V = × ＝ 1.527 m3

本/段 段

0.076 20

4 0.284

重量 kg→ｔ

1 1000

本/段 段

4 1

本/段 kg/本

3.140 0.150 0.120 4

0.950 2

0.110 0.150 1.500 1

0.110 0.150 1.500 1

1 1

1 1

2 1

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

本/段 段



種　　別

ロープ柵

　柵杭 N = × ＝ 32 本

10本当たり

　柵杭 V = (( × × ) / )

× × ＝ 0.17 m3

　人肩運搬(製材) V = × ／ ＝ 0.544 m3

※撤去も同数量

1.500 10

0.17 32 10

1 32

3.140 0.120 0.120 4

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

本/箇所 箇所



V = ＝

W = ＝ 0.435木材
ｔ

0.544 × 0.8

運搬処理工

構造物取壊し工

ロ ー プ 柵 撤 去 数 量 計 算 書

工 種 算 式

ｍ3

木材 0.544 0.544

数 量



種　　別

ロープ柵

　杭木 × × 0.544 m3

= 0.544 m3

合計 = 0.544 m3

0.017 32

木材撤去小計

木材撤去合計

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量



【搬入】
◆毛無岱線木道改修

階段工
種別 規格 単位 数量 単位重量(kg) 総重量(kg) 備考 ヘリ・人肩の別

木材 床板、ヒバ 式 1 600.0 600.0 ヘリ（毛無岱荷下ろし場）
鋼材 階段、根太、大引等 式 1 289.3 289.3 ヘリ（毛無岱荷下ろし場）
基礎材 ピン、基礎等 式 1 405.7 405.7 ヘリ（毛無岱荷下ろし場）
合計 1,295

【搬出】
◆毛無岱線木道改修

階段撤去工
種別 規格 単位 数量 単位重量(kg) 総重量(kg) 備考 ヘリ・人肩の別

木材 式 1 2,788.0 2,788 ヘリ（毛無岱荷下ろし場）

合計 2,788

搬出 ヘリ（毛無岱荷下ろし場）
合計（kg） 2,788


