
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1

河川土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 922.5 920
CB210100 掘削 m3 922.5 923 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､661.4+261.1

盛土工 式 1
路体(築堤)盛土 m3 171.6 170

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 132.0 132 2.5m未満 護岸背面盛土　113.4+18.6
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 10.8 11 2.5m以上4.0m未満　側壁背面盛土
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 28.8 29 4.0m以上　側壁背面盛土

残土処理工 式 1
土砂等運搬 m3 1,165.3 1,200

CB210110 土砂等運搬 m3 1,165.3 1,170 運搬距離：81.0㎞
処分費(ｍ3) m3 1,165.3 1,170

法覆護岸工 式 1
作業土工 式 1

床掘り 土質:土砂 m3 97.3 100
CB210030 床掘り m3 97.3 97 土砂､標準

埋戻し m3 69.0 70
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 27.7 28 護岸前面埋戻し
CB210410 埋戻し m3 41.3 41 最大埋戻幅1m未満　護岸背面埋戻し

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(控長750) 底幅990mm､高さ300mm ｍ 12.6 13

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.5 1.5 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB240210 型枠 m2 2.5 2.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.9 2.9 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積) SL2=5.25～5.98m 控長750mm ｍ2 64.8 65
CB226230 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 64.8 64.8 2000kg/個以下
CB226231 大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) m2 64.8 64.8

瀝青質目地板 m2 4.7 4.7 厚10mm
CB226110 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 32.4 32.4 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40
CB226120 胴込･裏込材(砕石) m3 14.5 14.5 再生砕石 RC-40
CB226140 吸出し防止材(全面)設置 m2 26.5 26.5 厚さ10mm以上　1.0tf/ｍ以上

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(控長750) 幅1200mm ｍ3 1.3 1
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.3 1.3 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40
CB224710 目地板 m2 0.1 0.1 瀝青質目地板t=10

小口止工(控長750) 3号4号 箇所 2 2
CB224710 目地板 m2 9.3 9.3 瀝青質目地板t=10、4.4+4.9
CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.7 9.7 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40､6.6+3.1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(控長1000) 底幅1270mm､高さ300mm ｍ 36.9 37
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.4 5.4 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB240210 型枠 m2 7.4 7.4 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 10.7 10.7 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積) SL2=8.41～8.50m､控長1000mm ｍ2 328.2 328
CB226230 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 328.2 328.2 2000kg/個以下
CB226231 大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) m2 328.2 328.2
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瀝青質目地板 m2 37.6 37.6 厚10ｍｍ
CB226110 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 216.6 216.6 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40
CB226120 胴込･裏込材(砕石) m3 216.4 216.4 再生砕石 RC-40
CB226140 吸出し防止材(全面)設置 m2 336.1 336.1 厚さ10mm以上　1.0tf/ｍ以上

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(控長1000) 幅1450mm ｍ3 6.0 6
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.0 6.0 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40
CB224710 目地板 m2 0.6 0.6 瀝青質目地板t=10

小口止工(控長1000) 1号2号 箇所 2 2
CB224710 目地板 m2 18.2 18.2 瀝青質目地板t=10、9.1+9.1
CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 11.9 11.9 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40､5.5+6.4

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ(幅1300) ｍ3 1.4 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4 1.4 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

根固め工 式 1
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 式 1

平型ﾌﾞﾛｯｸ 個 27 27
CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 27 27 ﾌﾞﾛｯｸ5t型

鉄筋工[市場単価] t 0.165 0.165 SR235 φ16～25
CB310180 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 個 27 27 ﾌﾞﾛｯｸ5t型
CB310040 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 27 27 積込み･荷卸､1個､2.0km以下
CB310070 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 個 27 27 標準平型ﾌﾞﾛｯｸ5t型　

ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ｼｬｯｸﾙ 個 68 68
ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ﾌｯｸ 個 89 89

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 12.7 12.7 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ、土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 43.5 44 間詰め材投入
CB224720 吸出し防止材設置 m2 125.3 125.3 厚さ10mm以上　1.0tf/ｍ以上

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 個 6 6
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 17.7 17.7 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40　ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄ

残存型枠 m2 41.5 41.5
ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ｼｬｯｸﾙ 個 7 7
ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ﾌｯｸ 個 16 16

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.3 1.3 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ、土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40
CB224720 吸出し防止材設置 m2 25.4 25.4 厚さ10mm以上　1.0tf/ｍ以上

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 15.6 16
構造物とりこわし m3 15.6 15.6 無筋構造物､人力施工

CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 15.6 15.6
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 式 1

袋詰玉石 袋 308 308
大型土のう工 袋 308 308 撤去(再利用)

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋Co殻 m3 15.6 16

CB227010 殻運搬 m3 15.6 15.6 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)､機械積込､25.0km
殻処分 m3 15.6 16

処分費(t) t 36.7 36.7 無筋Co殻
土砂等運搬 m3 352.1 350

CB210110 土砂等運搬 m3 352.1 352 運搬距離：0.45㎞　現場～仮置き場所
仮設工 式 1
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工事用道路工 式 1
工事用道路新設(敷砂利) W=3.0m(RC-40,t=10cm) m 143.0 143

工事用道路新設(敷砂利) m3 42.9 43 W＝3.0ｍ(RC-40,t=10cm)
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 352.1 352 4.0m以上
CB210100 掘削 m3 395.0 395 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､工事用道路撤去

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 m3 473.9 470
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 473.9 474 資材積込

袋詰玉石 袋 311 311
大型土のう工 袋 311 311 設置
大型土のう工 袋 311 311 撤去(再利用)

CB224720 吸出し防止材設置 m2 202.9 203
土砂等運搬 m3 947.8 950

土砂運搬工 m3 947.8 948 5000m3未満､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)､運搬距離：220ｍ

土留･仮締切工 式 1
土のう 大型土のう 袋 105 105

大型土のう工 袋 105 105 製作･設置､購入土
大型土のう工 袋 105 105 移設(撤去･再設置)
大型土のう工 袋 105 105 撤去

水替工 式 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 日 90 90

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所 2 2
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 90 90 0以上120(m3/h)未満､作業時排水

仮水路工 式 1
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形　φ2500 m 50.0 50

CB222890 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ m 50.0 50.0 据付･撤去
CB222890 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ m 16.5 16.5 据え直し

床固め工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 692.8 690
CB210030 床掘り m3 692.8 693 土砂､標準､無し､無し
CB210080 基面整正 m2 260.1 260

埋戻し m3 177.3 180
CB210410 埋戻し m3 177.3 177 最大埋戻幅4m以上

本堤工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 6.2 6

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.2 6.2 無筋･鉄筋構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設､土木(5) 高炉 18-5-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 112.4 112
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ m2 81.5 81.5
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 112.4 112.4 10m3/日以上30m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 15.6 15.6 土木(5) 高炉 18-5-40

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ m3 289.2 289
CB332610 粒径処理 m3 289.2 289.2 80を超え100以下
CB332620 撹拌混合 m3 289.2 289.2 10.4t/100m3を超11.3t/100m3以下
CB332630 混合材料敷均し･締固め m3 289.2 289.2 4.5m以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 0.3 0.3
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 無筋･鉄筋構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設､土木(5) 高炉 18-5-40

型枠 m2 267.4 270
CB240210 型枠 m2 267.4 267 無筋構造物　211.3+56.1
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鉄筋 SD345 D25 L=0.55m t 0.189 0.19
鉄筋工[市場単価] t 0.189 0.189 SD345 D16～25､差筋及び杭頭処理

CB224420 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 孔 48 48 400mm以上600mm未満
無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.04 0.04 Φ50×L0.55m

足場 m 38.1 38
足場設置・撤去［砂防］ m 38.1 38.1

垂直壁工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 89.5 90

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 89.5 89.5 10m3/日以上30m3/日未満､土木(5) 高炉 18-5-40
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ m3 85.8 86

CB332610 粒径処理 m3 85.8 85.8 80を超え100以下
CB332620 撹拌混合 m3 85.8 85.8 10.4t/100m3を超11.3t/100m3以下
CB332630 混合材料敷均し･締固め m3 85.8 85.8 4.5m未満

型枠 m2 229.3 230
CB240210 型枠 m2 229.3 229 一般型枠､鉄筋･無筋構造物　169.0+59.8

目地板 m2 1.6 2
CB224710 目地板 m2 1.6 1.6 エラスタイト　ｔ＝10mm

止水板 m 2.5 3
CB224810 止水板 m 2.5 2.5 B300×T7ｍｍ

足場 m 24.7 25
足場設置・撤去［砂防］ m 24.7 24.7

側壁工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 275.4 275

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 275.4 275.4 80m3/日以上140m3/日未満、土木(5) 高炉 18-5-40
型枠 m2 236.3 240

CB240210 型枠 m2 236.3 236 一般型枠､鉄筋･無筋構造物
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VPΦ50 m 107.5 108

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) m 107.5 107.5
吸出防止材 m2 3.9 3.9

足場 m 46.7 47
足場設置・撤去［砂防］ m 46.7 46.7

ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ 式 1 1
洗堀防止材設置工 m 5.0 5.0
ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ設置工 m2 20.9 20.9
ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ50t･黒 1000×2000 m2 16.0 16 厚さ50mm(埋設鋼板6mm) 色調：黒　1600kg
ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ50t･黒 m2 4.9 5 厚さ50mm(埋設鋼板6mm) 色調：黒　494kg
固定金具 組 141 141 M20×50L　259kg、M20×440L
固定金具 組 282 282 M20(特)
防水ｼｰﾄ(ｺﾞﾑ) m 28.0 28.0
洗堀防止材 m 5.0 5.0
材料納入運賃 車 1 1

水叩工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m3 175.8 176

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 175.8 175.8 80m3/日以上140m3/日未満､土木(5) 高炉 18-5-40
型枠 m2 13.1 13

CB240210 型枠 m2 13.1 13.1 一般型枠､鉄筋･無筋構造物
目地板 m2 13.1 13
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CB224710 目地板 m2 13.1 13.1 瀝青質目地板t=10
護床工 式 1

平型ﾌﾞﾛｯｸ 個 20 20
CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 20 20 ﾌﾞﾛｯｸ5t型

鉄筋工[市場単価] t 0.122 0.122 SR235 φ16～25
CB310180 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 個 20 20 ﾌﾞﾛｯｸ5t型
CB310040 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 20 20 積込み･荷卸､1個､2.0km以下
CB310070 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 個 20 20 標準平型ﾌﾞﾛｯｸ5t型　

ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ｼｬｯｸﾙ 個 61 61
ﾎﾛｰｽｹﾔｰ5t型用ﾌｯｸ 個 65 65

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.0 6.0 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40､間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 32.2 32 間詰め材投入
CB224720 吸出し防止材設置 m2 87.5 87.5 厚さ10mm以上　1.0ｔｆ/ｍ以上

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

営繕費 式 1
快適ﾄｲﾚ 式 1 1

快適ﾄｲﾚ 月 5 5


