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11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内

71.3 ｍ ( 左岸 L= 71.3 m ）

左岸

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 V= 661.4 = 661.4 = 661.4 m3

V= 113.4 = 113.4 = 113.4 m3

V= 97.3 = 97.3 = 97.3 m3

V= 41.3 = 41.3 = 41.3 m3 69.0 m3

V= 27.7 = 27.7 ≒ 27.7 m3

NO.59.3～NO.71.3

SL2=5.25～5.98ｍ L= 10.46 m ＝ 10.5 m

L= 12.60 ＝ 12.6 m

18N-8-40(高炉) V= 1.19 × 0.10 × 12.6 = 1.5 ≒ 1.5 m3

A= 0.10 × 2 × 12.6 = 2.5 = 2.5 m2

18N-8-40(高炉) V= (0.30 × 0.99 － 0.10 × 0.64) × 12.6 = 2.9 ≒ 2.9 m3

SL2=5.25～5.98ｍ A= 大型ブロック面積計算表より ＝ 64.8 m2

材料ロス率

瀝青質板、t=10mm A= 4.19 × (1.00 ＋ 0.11) = 4.65 ＝ 4.7 m2

m3/m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 64.80 × 0.50 = 32.40 = 32.4 m3

m3/m

V= 3.24 × 4.46 (10.46m - 6.00m　砂防ソイルセメントの範囲を控除) = 14.45 = 14.5 m3

斜率

全高5.20～5.85m A= (5.20 ＋ 5.50 ＋ 5.85) × 1/3 × 1.077 × 4.46 = 26.50 ≒ 26.5 m2

岩崎7災第

工　　　種

機械掘削　 C1

細　　　別

　作業土工 機械床掘　C2
土砂

(W<1m)

復旧延長　Ｌ＝

河床埋戻　RA4
（ルーズ）

均し型枠

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

法覆護岸工

河川土工

盛土　B1
(W<2.5m)

埋戻　RA1
埋戻し 計

土砂

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(大型ﾌﾞﾛｯｸ)積工
控長750

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎
[底幅990､高さ300]

均しコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
1:0.5 大型ﾌﾞﾛｯｸ控750

目地板

基礎コンクリート

胴込材

裏込砕石
再生砕石(RC-40)

吸出し防止材
1:0.4

上段は変更前を示す
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11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内岩崎7災第

工　　　種 細　　　別 備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

コンクリート 18N-8-40(高炉) V=( 1.20 ＋ 1.25 )× 1/2 × 0.10 × 10.46 = 1.28 ≒ ≒ 1.3 m3

瀝青質板、t=10mm A=( 1.20 ＋ 1.25 )× 1/2 × 0.10 × 1 = 0.1 ≒ 0.1 m2 天端ｺﾝ

H=5.20m N= 1.0 ＝ 1.0 箇所

控長

瀝青質板、t=10mm A= 0.75 × 5.81 × 1 （護岸との接続のみ） = 4.36 ≒ 4.4 m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 6.20 × 1.24 － (1.20 × 2.00) × 0.94 × 1/2 = 6.56 ≒ 6.6 m3

A= 1.20 × 5.20 × 1 + 5.81 × 1.24

－ 0.94 × 2.00 × 1/2 = 12.50 ≒ 12.5 m2

H=5.85m N= 1.0 ＝ 1.0 箇所

控長

瀝青質板、t=10mm A= 0.75 × 6.54 × 1 （終点端部） = 4.91 ≒ 4.9 m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 1.75 × 5.85 × 0.30 × 1 = 3.07 ≒ 3.1 m3

A= 1.75 × 5.85 × 2 + 6.54 × 0.30 = 22.44 ≒ 22.4 m2

NO.0～NO.41.5

SL2=8.41～8.50ｍ L= 40.65 m ＝ 40.7 m

L= 36.90 （6.83 + 6.36 + 7.19 + 7.56 + 3.82 + 3.89 + 1.25) ＝ 36.9 m

18N-8-40(高炉) V= 1.47 × 0.10 × 36.9 = 5.4 ≒ 5.4 m3

A= 0.10 × 2 × 36.9 = 7.4 = 7.4 m2

18N-8-40(高炉) V= (0.30 × 1.27 － 0.10 × 0.92) × 36.9 = 10.7 ≒ 10.7 m3

SL2=8.41～8.61ｍ A= 大型ブロック面積計算表より ＝ 328.2 m2

材料ロス率

瀝青質板、t=10mm A= 33.83 × (1.00 ＋ 0.11) = 37.55 ＝ 37.6 m2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

同上型枠

目地板

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

同上型枠

基礎コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(大型ﾌﾞﾛｯｸ)積工
控長1000

[底幅1270､高さ300]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

均しコンクリート

均し型枠

4号小口止工

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
3号小口止工

目地板

1:0.5 大型ﾌﾞﾛｯｸ控1000

目地板

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

目地材

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表 3 / 6 

11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内岩崎7災第

工　　　種 細　　　別 備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

m3/m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 328.19 × 0.66 = 216.61 = 216.6 m3

m3/m

V= 5.60 × 38.65 (40.65m - 2.00m　砂防ソイルセメントの範囲を控除) = 216.44 = 216.4 m3

全高8.02～8.20m A= (8.10 ＋ 8.10 ＋ 8.08 ＋ 8.06 ＋ 8.02 ＋ 8.04 ＋ 8.10 ＋ 8.10)

斜率

× 1/8 × 1.077 × 38.65 = 336.13 ≒ 336.1 m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V=( 1.45 ＋ 1.50 )× 1/2 × 0.10 × 40.65 = 6.00 ≒ ≒ 6.0 m3

瀝青質板、t=10mm A=( 1.45 ＋ 1.50 )× 1/2 × 0.10 × 4 = 0.6 ≒ 0.6 m2 天端ｺﾝ

H=8.13m N= 1.0 ＝ 1.0 箇所

控長

瀝青質板、t=10mm A= 1.00 × 9.06 × 1 （起点端部） = 9.06 ≒ 9.1 m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 2.26 × 8.10 × 0.30 × 1 = 5.49 ≒ 5.5 m3

A= 2.26 × 8.10 × 2 + 9.06 × 0.30 = 39.33 ≒ 39.3 m2

H=8.20m N= 1.0 ＝ 1.0 箇所

控長

瀝青質板、t=10mm A= 1.00 × 9.06 × 1 （護岸との接続のみ） = 9.06 ≒ 9.1 m2

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 11.90 × 0.55 － (1.45 × 1.17) × 0.23 × 1/2 = 6.35 ≒ 6.4 m3

A= 1.45 × 8.10 × 1 + 9.06 × 0.55

－ 0.23 × 1.31 × 1/2 = 16.58 ≒ 16.6 m2

(叩きｺﾝｸﾘｰﾄ復旧　W=1.30m、t=5cm、L=21.5

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 1.30 × 0.05 × 21.50 = 1.40 ≒ 1.4 m3

目地板

同上型枠

再生砕石(RC-40)

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

裏込砕石

目地板

同上型枠

吸出し防止材
1:0.4

1号小口止工

2号小口止工

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

胴込材

目地材

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ

上段は変更前を示す
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11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内岩崎7災第

工　　　種 細　　　別 備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

構造図(2/2)　フック方向別ブロック数量表より

N= 27.00 = 27.0 個

2.35kg/個 26個/10個

φ16 W= 2.35 × 26 / 10 × 27 / 1,000 ＝ 0.165 ｔ

構造図(2)数量表より

D19 N= 89 ＝ 89 個

構造図(2)数量表より

D19 N= 68 ＝ 68 個

N= 27.0 ＝ 27.0 個

積込・据付(層積) N= 27.0 ＝ 27.0 個 (D=2.0km以下)

N= 27.0 ＝ 27.0 個

平型ブロック(根固工)　間詰コンクリート計算書より

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 12.69 ＝ 12.7 m3

平型ブロック(根固工)　間詰材計算書より

河床材料 V= 43.50 ＝ 43.5 m3

構造図(2/2)　平面図(ブロック割付図)より

t=10mm A= 125.30 ＝ 125.3 m2

構造図(2/2)　平面図(ブロック割付図)より

N= 6.00 = 6.0 個

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書より

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 17.71 ＝ 17.7 m3

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書より

A= 41.49 ＝ 41.5 m2

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書より

D22 N= 16 ＝ 16 個

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書より

D22 N= 7 ＝ 7 個

連結金具
フック

シャックル

平型ブロック

間詰め材

5t以上

平型ブロック5t

平型ブロック5t

吊鉄筋

根固め
ブロック工

根固め工

根固めブロック製作

コンクリート

残存型枠

吸出し防止材

根固めブロック積込
平型ブロック5t

根固めブロック運搬
平型ブロック5t

根固めブロック据付
平型ブロック5t

フック

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

連結金具

現場打ち
コンクリートブロック

シャックル

上段は変更前を示す
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11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内岩崎7災第

工　　　種 細　　　別 備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書より

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 1.32 ＝ 1.3 m3

構造図(2/2)　平面図(ブロック割付図)より

t=10mm A= 25.40 ＝ 25.4 m2

橋台部 床固工(帯工)

2t用 N= 応急工事による設置袋数より 92 ＋ 216 308 袋

L=450m V= 104.3 + 244.8 = 349.1 m3

応急工事数量集計表より（袋詰玉石分） 袋数

V= 3.14 × 1.90^2 ÷ 4 × 0.4 × 92 = 104.3 = 104.3 m3

応急工事数量集計表より（袋詰玉石分） 袋数

V= 3.14 × 1.90^2 ÷ 4 × 0.4 × 216 = 244.8 = 244.8 m3

敷砂利 Ｌ= （別紙計算書より） ＝ 143.0 m

t=10cm Ｖ= （別紙計算書より） ＝ 42.9 m3

V= 352.1 ＝ 352.1 m3

V= 352.1 + 42.9 ＝ 395.0 m3

V= 473.9 ＝ 473.9 m3

設置 N= 311 袋

撤去(再利用) N= 311 袋

吸出し防止材t=10mm A= ＝ 202.9 m2

L=220m V= = 947.8 m3

製作・設置 N= ＝ 105.0 袋

根固め
ブロック工

 　運搬処理工 土砂等運搬工

大型土のう

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

仮設工

構造物撤去工

仮締切工
　大型土のう （別紙計算書より）

大型土のう工
袋詰玉石

吸出し防止材

大型土のう工 （別紙計算書より）

袋詰玉石
袋詰玉石

土砂等運搬

工事用道路工
　敷砂利

盛土工

掘削

盛土

資材積込

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

不整地運搬車による運搬 （別紙計算書より）

積込（ルーズ）

土砂等運搬工

上段は変更前を示す
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11 号 笹内川 砂防災害復旧 工事 深浦町大字 地内岩崎7災第

工　　　種 細　　　別 備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 規　　　格

移設 N= ＝ 105.0 袋

撤去 N= ＝ 105.0 袋

N= 2.0 ＝ 2.0 箇所

φ2500 L= ＝ 50.0 m 新設

L= ＝ 16.5 m 据え直し

構造図(2/2)　フック方向別ブロック数量表より

N= 20.00 = 20.0 個

2.35kg/個 26個/10個

φ16 W= 2.35 × 26 / 10 × 20 / 1,000 ＝ 0.122 ｔ

構造図(2)数量表より

D19 N= 65 ＝ 65 個

構造図(2)数量表より

D19 N= 61 ＝ 61 個

N= 20.0 ＝ 20.0 個

積込・据付(層積) N= 20.0 ＝ 20.0 個 (D=2.0km以下)

N= 20.0 ＝ 20.0 個

平型ブロック(護床工)　間詰コンクリート計算書より

コンクリート 18N-8-40(高炉) V= 6.04 ＝ 6.0 m3

平型ブロック(根固工)　間詰材計算書より

河床材料 V= 32.22 ＝ 32.2 m3

構造図(2/2)　平面図(ブロック割付図)より

t=10mm A= 87.50 ＝ 87.5 m2

（別紙計算書より）

シャックル

連結金具
フック

間詰め材

護床
ブロック工

平型ブロック

平型ブロック5t

平型ブロック5t

吸出し防止材

根固めブロック積込

ポンプ設置撤去

根固めブロック運搬

護床工

間詰めコンクリート

平型ブロック5t

平型ブロック5t

（別紙計算書より）
仮水路工

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

根固めブロック製作
平型ブロック5t

吊鉄筋

根固めブロック据付

平型ブロック5t

（別紙計算書より）

（別紙計算書より）

上段は変更前を示す



土工区分図
工　　区：
種　　別：

算　　　式　／　　図　　　

床 掘

埋戻(最大埋戻幅1m未満)

河床埋戻

路体盛土(W<2.5m)

掘削(土砂)

間詰めコンクリート

L.W.L

D.H.W.L

岩盤



残土(土砂)集計表

工　種 種　別 細  別 規　格 単位 備　考

土量変化
率

使用率 土砂 土砂 土砂 土砂 土砂

【護岸】

河川土工 掘削工 掘削 土砂 m3 1.000 1 661.4  

盛土工 路体(築堤)盛土 2.5m未満 m3 1.111 1 126.0  

法覆護岸工 作業土工 床堀り 土砂 m3 1.000 1 97.3  

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 m3 1.111 1 45.9  

河床埋戻し m3 1.000 1 27.7  

仮設工 工事用道路工 工事用道路新設 工事用道路新設（敷砂利） m3 1.000 1 42.9  

路体（築堤）盛土 m3 1.111 1 391.2  

土留･仮締切工 仮締切工 大型土のう 袋(m3) 1.000 1 105.0  

【床固工】

河川土工 掘削工 掘削 土砂 m3 1.000 1 261.1  

盛土工 路体(築堤)盛土 2.5m未満 m3 1.111 1 20.7  

2.5mW<4.0m m3 1.111 1 12.0  

4.0≦W m3 1.111 1 32.0  

床固め工 作業土工 床堀り 土砂 m3 1.000 1 692.8  

埋戻し 砂防ソイルセメント m3 1.667 1 625.1  

最大埋戻幅4m以上 m3 1.111 1 197.0  

※砂防ソイルセメントの土量変化率は、粒径処理率を80%と想定した値である。 （残土）
922.5  790.1  190.7  895.7  626.2  

（残土合計）
539.1  1,165.3  

埋戻し
総括表数量

作業区分 掘削 床堀 盛土

105.0

661.4

113.4

97.3

41.3

27.7

土量集計

仮設

261.1

18.6

10.8

28.8

692.8

375.0

177.3

42.9

352.1



積　計　算　表 1 / 1 

7災第 11 号 笹内川 河川災害復旧工事 岩崎 左岸

断　面 平均断面 立　積

№0.0 0.0 5.5 0.0

№0+10 10.0 5.5 5.50 55.0 0.0 0.00 0.0 NO.0適用

№0+10 0.0 15.1 10.30 0.0 3.6 1.80 0.0 NO.14.5適用

№14.5 4.5 15.1 15.10 68.0 3.6 3.60 16.2

№30.5 16.0 19.1 17.10 273.6 3.6 3.60 57.6

№34.5 4.0 23.4 21.25 85.0 4.4 4.00 16.0

№34.5+3.7 3.7 23.4 23.40 86.6 4.4 4.40 16.3 NO.34.5適用

№41.5 3.3 0.0 11.70 38.6 0.0 2.20 7.3 NO.42.5適用

№59.3 1.9

№59.3+6.0 6.0 1.9 1.90 11.4 0.0 0.00 0.0 NO.59.3適用

№59.3+6.0 0.0 7.2 4.55 0.0 0.0 0.00 0.0 NO.71.3適用

№71.3 6.0 7.2 7.20 43.2 0.0 0.00 0.0

計 53.5 661.4 113.4 0.0

測　　　点 距　離
機械掘削　C1 盛土　B1　(W<2.5m)

摘　　　　　要

上段は変更前を示す



積　計　算　表 1 / 2 

7災第 11 号 笹内川 河川災害復旧工事 岩崎 左岸

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

№0.0 0.0 1.4 0.3

№0+10 10.0 1.4 1.40 14.0 0.3 0.30 3.0 NO.0適用

№0+10 0.0 1.2 1.30 0.0 0.9 0.60 0.0 NO.14.5適用

№14.5 4.5 1.2 1.20 5.4 0.9 0.90 4.1

№30.5 16.0 1.2 1.20 19.2 0.8 0.85 13.6

№34.5 4.0 1.3 1.25 5.0 1.2 1.00 4.0

№34.5+3.7 3.7 1.3 1.30 4.8 1.2 1.20 4.4 NO.34.5適用

№41.5 3.3 0.0 0.65 2.1 0.0 0.60 2.0 NO.42.5適用

№59.3 3.8 0.0

№59.3+6.0 6.0 3.8 3.80 22.8 0.0 0.00 0.0 NO.59.3適用

№59.3+6.0 0.0 4.0 3.90 0.0 1.7 0.85 0.0 NO.71.3適用

№71.3 6.0 4.0 4.00 24.0 1.7 1.70 10.2

計 53.5 97.3 41.3 0.0

摘　　　　　要測　　　点 距　離
機械床堀　C2 埋戻 RA1　(W<1m)

上段は変更前を示す



積　計　算　表 2 / 2 

7災第 11

№0.0 0.0

№0+10 10.0

№0+10 0.0

№14.5 4.5

№30.5 16.0

№34.5 4.0

№34.5+3.7 3.7

№41.5 3.3

№59.3

№59.3+6.0 6.0

№59.3+6.0 0.0

№71.3 6.0

計 53.5

測　　　点 距　離

号 深浦町大字 河川災害復旧工事 0 左岸

断　面 平均断面 立　積

0.3

0.3 0.30 3.0 NO.0適用

0.2 0.25 0.0 NO.14.5適用

0.2 0.20 0.9

0.2 0.20 3.2

0.3 0.25 1.0

0.3 0.30 1.1 NO.34.5適用

0.0 0.15 0.5 NO.42.5適用

1.5

1.5 1.50 9.0 NO.59.3適用

1.5 1.50 0.0 NO.71.3適用

1.5 1.50 9.0

27.7

河床埋戻 RA4
摘　　　　　要

上段は変更前を示す



種　　別：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(大型ブロック)積工
細　　別：大型ブロック積
規　　格：2,000kg/以下

小口目地版1
～目地版1 (8.50 + 8.50) / 2 × (7.17 + 6.83) / 2 = 59.50 m2

目地版1～2 (8.50 + 8.47) / 2 × (7.03 + 6.36) / 2 = 56.81 m2

目地版2～3 (8.47 + 8.45) / 2 × (8.00 + 7.19) / 2 = 64.25 m2

目地版3～4 (8.45 + 8.41) / 2 × (8.00 + 7.56) / 2 = 65.59 m2

目地版4～中間 (8.41 + 8.43) / 2 × (4.00 + 3.82) / 2 = 32.92 m2

中間～中間 (8.43 + 8.50) / 2 × (4.20 + 3.89) / 2 = 34.24 m2
中間～

小口目地版2 (8.50 + 8.50) / 2 × (2.25 + 1.25) / 2 = 14.88 m2

合計 328.19 m2

小口目地版1
～中間 (5.25 + 5.59) / 2 × (4.76 + 5.70) / 2 = 28.35 m2
中間～

小口目地版2 (5.59 + 5.98) / 2 × (5.70 + 6.90) / 2 = 36.45 m2

合計 64.80 m2

大型ブロック積面積計算表

スパン 控長1000　No.0～No.41.5(垂直壁袖部下流端)

スパン 控長750　No.59.2～No.71.2



目地板1 8.50 × 1.00 = 8.50 m2 5.59 × 0.75 = 4.19 m2

目地板2 8.47 × 1.00 = 8.47 m2

目地板3 8.45 × 1.00 = 8.45 m2

目地板4 8.41 × 1.00 = 8.41 m2

合計 33.83 m2 4.19 m2

目地板面積計算表

目地板 控長1000（No.0～No.41.5） 控長750（No.59.2～No.71.2)



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

根固工

間詰コンクリート ※構造図(2)　平面図(ブロック割付図)より（CADによる計測）

A = 19.9 m2

V = 19.9 × 0.851 = 16.93 m3

護岸控除分

A = 0.426 × 0.851 / 2 = 0.181 m2

V = 0.181 × 23.4 = 4.24 m3

間詰コンクリート

V = 16.93 － 4.24 = 12.69 m3 12.69 m3

平型ブロック(根固工)　間詰コンクリート計算書

吸出防止材 t=10mm

間詰コンクリート面積計測分

85
1

426護岸控除分

護岸



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

根固工

間詰材 ブロック個数

N = 27 個

間詰材

V = 1.611 × 27 = 43.5 m3 43.50 m3

平型ブロック(根固工)　間詰材計算書

50 1940 50

2040

5
0

1
9
4
0

5
0

2
0
4
0

466
46

6

466

290

412

543

30
9

78

54
2

8
5
1

23
1

平面図

断面図

ブロック1個当たりの間詰め材(設置間隔10cm)

2.04×2.04×0.851 = 3.542 m3

0.290×0.290 = 0.084 m2

0.412×0.412 = 0.170 m2

0.543×0.543 = 0.295 m2

(0.078/3×(0.084+0.170+√(0.084×0.170)))×4 = 0.039 m3

(0.231/3×(0.170+0.295+√(0.170×0.295)))×4 = 0.212 m3

3.1×0.542 = 1.680 m3

3.542-0.039-0.212-1.680 = 1.611 m3

A=3.1m2



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

コンクリート

① (2.00 × 2.00 - (1.00 + 0.36) / 2.00

× 0.23 × 2.00) × 0.85 × 2.00 = 6.268

② (2.00 × 2.00 - (1.00 + 0.36) / 2.00

× 0.23 × 3.00) × 0.82 × 2.00 = 5.791

③ (2.00 × 2.00 - (1.00 + 0.36) / 2.00

× 0.23 × 3.00) × 0.80 × 2.00 = 5.649

合計 = 17.708 17.71 m3

残存型枠

① (2.15 + 2.00) × 2 × 0.850 × 2 = 14.110

② (2.15 × 3 + 2.00) × 0.820 × 2 = 13.858

③ (2.15 × 3 + 2.00) × 0.800 × 2 = 13.520

合計 = 41.488 41.49 m2

連結金具 ※構造図(2)　現場打ちコンクリートブロック詳細図参照

フック D22 16.0 個

シャックル D22 7.0 個

間詰コンクリート ※構造図(2)　平面図(ブロック割付図)より（CADによる計測）

A = 2.9 m2

V = 2.9 × 0.830 = 2.41 m3

護岸控除分

A = 0.425 × 0.830 / 2 = 0.176 m2

V = 0.176 × 6.2 = 1.09 m3

間詰コンクリート

V = 2.41 － 1.09 = 1.32 m3 1.32 m3

現場打ちコンクリートブロック(根固工)計算書

吸出防止材 t=10mm

間詰コンクリート面積計測分

85
0

425護岸控除分

護岸



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護床工

間詰コンクリート ※構造図(2)　平面図(ブロック割付図)より（CADによる計測）

A = 9.8 m2

V = 9.8 × 0.851 = 8.34 m3

垂直壁控除分

A = 0.170 × 0.851 / 2 = 0.072 m2

V = 0.072 × 10.1 = 0.73 m3

護岸控除分

A = 0.426 × 0.851 / 2 = 0.181 m2

V = 0.181 × 8.7 = 1.57 m3

間詰コンクリート

V = 8.34 － 0.73 － 1.57 = 6.04 m3 6.04 m3

平型ブロック(護床工)　間詰コンクリート計算書

吸出防止材 t=10mm

間詰コンクリート面積計測分

85
1

426護岸控除分

護岸

▽垂直壁 水通し

垂直壁控除分

面積計測分

8
51

1:
0 .
2

間詰コンクリート

170

垂直壁



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護床工

間詰材 ブロック個数

N = 20 個

間詰材

V = 1.611 × 20 = 32.22 m3 32.22 m3

平型ブロック(護床工)　間詰材計算書

50 1940 50

2040

5
0

1
9
4
0

5
0

2
0
4
0

466
46

6

466

290

412

543

30
9

78

54
2

8
5
1

23
1

平面図

断面図

ブロック1個当たりの間詰め材(設置間隔10cm)

2.04×2.04×0.851 = 3.542 m3

0.290×0.290 = 0.084 m2

0.412×0.412 = 0.170 m2

0.543×0.543 = 0.295 m2

(0.078/3×(0.084+0.170+√(0.084×0.170)))×4 = 0.039 m3

(0.231/3×(0.170+0.295+√(0.170×0.295)))×4 = 0.212 m3

3.1×0.542 = 1.680 m3

3.542-0.039-0.212-1.680 = 1.611 m3

A=3.1m2



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

工事用道路工

N = 1.0 1.0 式

工事用道路敷砂利 工事用① 工事用②

L = 76.0 ＋ 48.0 ＋ 19.0 ＝ 143.0 143.0 ｍ

A = 143.0 × 3.00 ＝ 429.0 429.0 m2

V = 429.0 × 0.10 ＝ 42.9 42.9 m3

盛土工 ① L = 76.0 （床固工下流側）

（土砂） V = 3.3 × 76.0 ＝ 250.8

② L = 48.0 （床固工上流側）

V = ( 1.2 + 1.2 ) ÷ 2 × 48.0 ＝ 57.6

② L = 19.0 （床固直上流）

V = 2.3 × 19.0 ＝ 43.7

合計 = 352.1 352.1 ｍ3

袋詰玉石 袋詰玉石　1袋体積

V = 3.14 × 1.9^2 ÷ 4 × 0.4 ＝ 1.134

背面部 ② L = 25.0 （すり付け区間）

L = 23.0 （レベル区間）

V = ( 3.4 + 7.0 ) ÷ 2 × 25.0 ＝ 130.0

V = 3.4 × 23.0 ＝ 78.2

＝ 208.2 ｍ3

N = 208.2 ÷ 1.134 ＝ 183.0 袋

前面部 ② L = 25.0 （すり付け区間）

L = 23.0 （レベル区間）

上流側高さ 下流側高さ 袋高 平均段数

H = ( 3.2 + 1.6 ) ÷ 2 ÷ 0.4 ＝ 6.0 段

N = 25.0 ÷ 1.9 × 6.0 ＝ 79.0

N = 23.0 ÷ 1.9 × 4.0 ＝ 49.0

＝ 128.0 袋

据付・撤去 合計 = 311.0 311.0 袋

袋詰玉石 袋高 袋数

V = 3.14 × 1.9^2 ÷ 4 × 0.4 × 311.0

＝ 352.5 ｍ3

吸出し防止材

A = ( 4.3 + 4.2 ) ÷ 2 × 25.0 ＝ 106.3

A = 4.2 × 23.0 ＝ 96.6

合計 = 202.9 202.9 ｍ2

3,000

敷砂利（RC-40）

10
0



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

積込(ﾙｰｽﾞ) 工事用②　敷砂利

資材積込 V = 48.0 × 3.0 × 0.10 ＝ 14.4

工事用②（床固直上流）　敷砂利

V = 19.0 × 3.0 × 0.10 ＝ 5.7

工事用②　盛土

V = 57.6 ＝ 57.6

工事用②（直上流）　盛土

V = 43.7 ＝ 43.7

工事用②　袋詰め玉石

V = 352.5 ＝ 352.5

合計 = 473.9 473.9 ｍ3

土砂等運搬工

不整地運搬車 工事用②　敷砂利 設置・撤去

V = 48.0 × 3.0 × 0.10 × 2 ＝ 28.8

工事用②（床固直上流）　敷砂利 設置・撤去

V = 19.0 × 3.0 × 0.10 × 2 ＝ 11.4

工事用②　盛土 設置・撤去

V = 57.6 × 2 ＝ 115.2

工事用②（直上流）　盛土設置・撤去

V = 43.7 × 2 ＝ 87.4

工事用②　袋詰め玉石 設置・撤去

V = 352.5 × 2 ＝ 705.0

合計 = 947.8 947.8 ｍ3

仮締切工

大型土のう積工

N = 1.0 1.0 式

仮締切工

大型土のう L = 39.00 / 1.1 35 m

設置・撤去 N = 35.00 × 3.00 105 袋

製作・設置 105 袋

移設 105 袋

撤去 105 袋

掛樋工

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ （仮設工一般図より） 本

φ2500

L = 50.0 × 1.0 ＝ 50.0 50.0 m

右岸据え直し L = 16.5 × 1.0 ＝ 16.5 16.5 m



土砂等運搬
袋詰玉石仮置き　運搬距離算定図

土砂運搬工
仮設材、護岸関連資材　運搬距離算定図

土砂等運搬　数量計算書

細　　別 計　　算　　式 数　　量

仮置き場所

土砂等運搬 L=450m

現場

仮置き場所

不整地運搬車による運搬 L=220m

現場



河川土工
床固工



細 別 規 格

掘削 土砂 側壁・水叩き土工

= 261.1 m3

側壁・水叩き土工

盛土
土砂
W<2.5m = 18.6 m3
土砂
2.5mW<4.0m = 10.8 m3

土砂 4.0≦W = 28.8 m3

略  図  及  び  算  式 数 量

河川土工 数　　量　　計　　算　　書

掘 削 工

盛 土 工



細 別 規 格

掘削 土砂 体積計算書より = 261.1 m3

盛土
土砂
W<2.5m 体積計算書より = 18.6 m3

土砂
2.5mW<4.0m 体積計算書より = 10.8 m3

土砂 4.0≦W 体積計算書より = 28.8 m3

盛 土 工

略  図  及  び  算  式 数 量

側 壁 ・ 水 叩 き 土 工

掘 削 工

河川土工 数　　量　　計　　算　　書



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

本堤下流 11.6

垂直壁上流 10.530 38.0 24.80 261.1

合 計 10.530 261.1

　河川土工　側壁・水叩き土工 体 積 計 算 書

測 点 距 離
掘 削 ( 土 砂 )



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

本堤下流 6.2 0.0

垂直壁上流 6.000 0.0 3.10 18.6 3.6 1.80 10.8

合 計 6.000 18.6 10.8

　河川土工　側壁・水叩き土工 体 積 計 算 書

測 点 距 離
盛 土 (W ＜ 2.5m) 盛 土 (2.5 ｍ ≦ W ＜ 4.0m)



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

本堤下流 9.6

垂直壁上流 6.000 0.0 4.80 28.8

合 計 6.000 28.8

　河川土工　側壁・水叩き土工 体 積 計 算 書

測 点 距 離
盛 土 (4.0 ≦ W)



コンクリート堰堤工

（作業土工）

床固工



作業土工 数　　量　　集　　計　　表

種 別 細 別 規 格 単 位 本 堤 垂 直 壁 側壁・水叩き 計

(作業土工)

床掘り 土砂 m3 67.9 498.0 126.9 692.8

埋戻し 砂防ソイルセメント 289.2 85.8 375.0

土砂
W1≧4.0m m3 118.8 58.5 177.3

コンクリート m3 0.3 0.3

基面整正 土砂 m2 25.3 41.2 193.6 260.1

型枠 普通型枠 m2 56.1 59.8 115.9



細 別 規 格

床掘り 土砂 体積計算書より 

= 67.9 m3

埋戻し
砂防ソイル
セメント 体積計算書より

= 289.2 m3

コンクリート 本堤土工図より

0.6*0.45 = 0.3 m3

基面整正 土砂 整形仕上げ数量根拠図より

1 1.57*1.00 = 1.57

2 16.11*1.00 = 16.11

3 5.83*1.00 = 5.83

4 1.00*1.80 = 1.80

計 = 25.3 m2

型枠 普通型枠 砂防ソイルセメント型枠図より

上流側 No.13+7.8 = 29.80

下流側 No.12+17.0 = 26.30

計 = 56.1 m2

※現場合わせのため値に変動あり

略  図  及  び  算  式 数 量

本 堤 工

( 作 業 土 工 )

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

R-8.80 3.1

R-8.35 0.450 6.0 4.55 2.0

CL 8.350 2.6 4.30 35.9

L-7.76 7.760 3.7 3.15 24.4

L-10.76 3.000 1.85 5.6

L-15.22 4.460

既設床固とのすり付け地点

L-5.50 0.000 0.0

L-7.76 2.260 49.9 24.95 56.4

L-10.76 3.000 41.8 45.85 137.6

L-15.22 4.460 0.9 21.35 95.2

合 計 33.740 67.9 289.2

　作業土工　本堤 体 積 計 算 書

測 点 距 離
床 掘 り ( 土 砂 ) 埋 戻 し ( 砂 防 ソ イ ル セ メ ン ト )



細 別 規 格

床掘り 土砂 体積計算書より

= 498.0 m3

埋戻し 土砂 体積計算書より

= 118.8 m3
砂防ソイル
セメント 体積計算書より

= 85.8 m3

基面整正 土砂 整形仕上げ数量根拠図より

1 2.61*(1.00+1.50)*1/2 = 3.26

2 16.03*1.50 = 24.05

3 1.75*(1.20+1.50)*1/2 = 2.36

4 1.00*1.20 = 1.20

5 1.17*(1.00+1.20)*1/2 = 1.29

6 4.66*1.00 = 4.66

7 1.00*1.00 = 1.00

8 3.42*1.00 = 3.42

計 = 41.2 m2

型枠 普通型枠 砂防ソイルセメント型枠図より

上流側 No.12+11.0 = 20.60

下流側 No.12+2.0 = 39.20

計 = 59.8 m2

※現場合わせのため値に変動あり

略  図  及  び  算  式 数 量

垂 直 壁 工

( 作 業 土 工 )

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

R-11.62 1.0

R-10.61 1.010 10.9 5.95 6.0

R-9.86 0.750 23.9 17.40 13.1

CL 9.860 20.0 21.95 216.4

L-6.17 6.170 28.3 24.15 149.0

L-7.07 0.900 16.3 22.30 20.1

L-8.07 1.000 23.7 20.00 20.0

L-11.07 3.000 6.3 15.00 45.0

L-12.07 1.000 9.6 7.95 8.0

L-13.82 1.750 3.5 6.55 11.5

L-15.07 1.250 0.5 2.00 2.5

L-16.07 1.000 4.0 2.25 2.3

L-17.78 1.710 0.8 2.40 4.1

合 計 29.400 498.0

　作業土工　垂直壁 体 積 計 算 書

測 点 距 離
床 掘 り ( 土 砂 )



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

R-11.62

R-10.61 1.010

R-9.86 0.750 5.2 2.60 2.0

CL 9.860 3.4 4.30 42.4

L-6.17 6.170 3.2 3.30 20.4

L-7.07 0.900 2.8 3.00 2.7

L-8.07 1.000 1.8 2.30 2.3 23.2

L-11.07 3.000 2.6 2.20 6.6 15.9 19.55 58.7

L-12.07 1.000 7.6 5.10 5.1 13.9 14.90 14.9

L-13.82 1.750 10.7 9.15 16.0 6.95 12.2

L-15.07 1.250 4.7 7.70 9.6

L-16.07 1.000 6.2 5.45 5.5

L-17.78 1.710 1.0 3.60 6.2

合 計 29.400 118.8 85.8

　作業土工　垂直壁 体 積 計 算 書

測 点 距 離
埋 戻 し ( 土 砂 ) 埋 戻 し ( 砂 防 ソ イ ル セ メ ン ト )



細 別 規 格

床掘り 土砂 体積計算書より = 126.9 m3

埋戻し
土砂
1.0m≦W1<4.0m 体積計算書より = 58.5 m3

基面整正 土砂 面積計算書より = 193.6 m2

略  図  及  び  算  式 数 量

側 壁 ・ 水 叩 き 工

( 作 業 土 工 )

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

本堤下流 3.6

垂直壁上流 10.530 20.5 12.05 126.9

合 計 10.530 126.9

　作業土工　側壁・水叩き 体 積 計 算 書

測 点 距 離
床 掘 り ( 土 砂 )



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

本堤下流 3.6

垂直壁上流 6.000 15.9 9.75 58.5

合 計 6.000 58.5

　作業土工　側壁・水叩き 体 積 計 算 書

測 点 距 離
埋 戻 し （ 土 砂 ）



長 さ 平 均 長 面 積 長 さ 平 均 長 面 積

本堤下流 15.6

垂直壁上流 11.560 17.9 16.75 193.6

合 計 11.560 193.6

　作業土工　側壁・水叩き 面 積 計 算 書

測 点 距 離
基 面 整 正











コンクリート堰堤工
床固工



細 別 規 格

コンクリート 18-5-40 築立計算書より　(BL-1+BL-2+BL-3)

34.66+67.98+9.79 112.4 m3

提冠コンクリート

18-5-40 (8.05+7.80)*0.50*(1.80+2.14)*1/2 = 15.6 m3

18-5-40 堤体下部　間詰めコンクリート計算書より = 6.2 m3

型枠 普通型枠 普通型枠面積計算書より　(BL-1+BL-2+BL-3)

45.72+110.05+39.93 = 195.7 m2

内部型枠 本堤数量根拠図より　J-1

1 1.00*5.00 = 5.00

2 (2.14+1.80)*1/2*0.5 = 0.99

計 = 6.0 m2

堤体下部
間詰めCo 構造一般図より　間詰コンクリート = 9.6 m2

合計 = 211.3 m2

足場 キャットウォーク 足場面積計算書より(BL-1+BL-2)

= 68.65 m2

68.65m2/1.80m = 38.1 m

略  図  及  び  算  式 数 量

本 堤 工

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書



細 別 規 格 略  図  及  び  算  式 数 量

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書

チッピング 本堤数量根拠図(3)より

既設下流面

根拠図より = 45.60

既設水叩き

2.14*15.85 = 33.92

既設袖部

1.80*1.12 = 2.02

計 = 81.5 m2

挿筋 SD345 D25 鉄筋配置対象面積 

既設下流面

根拠図より = 45.60

既設袖部

1.80*1.12 = 2.02

計 = 47.6

47.60m2*(1本/1m2)*1.00m*3.98kg/1000 = 0.189 ｔ

削孔 φ50 L=0.55m 47.6m2*1本 = 48 本

モルタル注入 無収縮モルタル (1/4*π*0.050^2*0.55-5.067*10^-4*0.50)*48本 = 0.04 m3

( 下 地 処 理 工 ）



計算式 V=h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

高 さ 下 長 上 長 下 幅 上 幅 立 積

h(m) a(m) a'(m) b(m) b'(m) V(m3)

1 1.50 6.55 7.00 1.00 1.00 10.16

2 1.50 7.00 7.00 1.00 1.00 10.50

3 1.00 7.00 7.00 1.00 1.00 7.00

4 1.00 7.00 7.00 1.00 1.00 7.00

34.66

本堤　BL-1 築 立 計 算 書

番 号 備 考

合 計



計算式 V=h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

高 さ 下 長 上 長 下 幅 上 幅 立 積

h(m) a(m) a'(m) b(m) b'(m) V(m3)

1 1.50 9.56 10.46 1.00 1.00 15.02

2 1.50 10.46 11.36 1.00 1.00 16.37

3 1.00 11.36 11.96 1.00 1.00 11.66

4 1.00 11.96 12.56 1.00 1.00 12.26

5 1.50 4.76 4.01 1.00 1.00 6.58

6 1.70 4.01 3.16 1.00 1.00 6.09

67.98

番 号 備 考

合 計

築 立 計 算 書本堤　BL-2



計算式 V=h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

高 さ 下 長 上 長 下 幅 上 幅 立 積

h(m) a(m) a'(m) b(m) b'(m) V(m3)

3 1.50 2.50 1.75 1.80 1.80 5.74

4 1.70 1.75 0.90 1.80 1.80 4.05

9.79

本堤　BL-3 築 立 計 算 書

番 号 備 考

合 計



断 面 積 平 均 断 面 体 積 断 面 積 平 均 断 面 体 積

L 0.00 0.5

L 1.41 1.410 1.0 0.75 1.1

L 3.48 2.070 1.0 1.00 2.1

L 3.92 0.440 0.8 0.90 0.4

L 4.67 0.750 0.8 0.80 0.6

L 7.92 3.250 0.1 0.45 1.5

L 9.72 1.800 0.1 0.10 0.2

L 11.92 2.200 0.2 0.15 0.3

合 計 11.920 6.2

　間詰めコンクリート　堤体下部 体 積 計 算 書

測 点 距 離
間 詰 コ ン ク リ ー ト



　間詰めコンクリート　堤体下部 体積計算根拠図(1/2)
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　間詰めコンクリート　堤体下部 体積計算根拠図(2/2)
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計算式 A=(a+a')*h/2*(表法斜率+裏法斜率)

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) 表法斜率 裏法斜率 A(m2)

下流

1 1.50 6.55 7.00 1: 0.20 1: -0.20 1.020 1.020 20.73

2 1.50 7.00 7.00 1: 0.20 1.020 10.71

3 1.00 7.00 7.00 1: 0.20 1.020 7.14

4 1.00 7.00 7.00 1: 0.20 1.020 7.14

45.72

備 考
表 法 1:n 裏法 1:m

斜 率

本堤　BL-1 普 通 型 枠 面 積 計 算 書

小 計

番 号
法 勾 配



計算式 A=(a+a')*h/2*(表法斜率+裏法斜率)

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) 表法斜率 裏法斜率 A(m2)

下流

1 1.50 9.56 10.46 1: 0.20 1: 0.20 1.020 1.020 30.63

2 1.50 10.46 11.36 1: 0.20 1.020 16.69

3 1.00 11.36 11.96 1: 0.20 1.020 11.89

4 1.00 11.96 12.56 1: 0.20 1.020 12.51

5 1.50 4.76 4.01 1: 0.00 1.000 6.58

6 1.70 4.01 3.16 1: 0.00 1.000 6.09

既設下流・腹付け上流

2 1.50 3.26 3.26 1: 0.20 1.020 4.99

3 1.00 3.26 3.26 1: 0.20 1.020 3.33

4 1.00 3.26 3.26 1: 0.20 1.020 3.33

5 1.50 2.26 2.26 1: 0.00 1.000 3.39

6 1.70 2.26 2.26 1: 0.00 1.000 3.84

外部型枠1（袖小口），外部型枠2

5 1.50 1.00 1.00 1: 0.50 1: 0.00 1.118 1.000 3.18

6 1.70 1.00 1.00 1: 0.50 1: 0.00 1.118 1.000 3.60

110.05

備 考

本堤　BL-2 普 通 型 枠 面 積 計 算 書

番 号
法 勾 配 斜 率

小 計

表 法 1:n 裏法 1:m



計算式 A=(a+a')*h/2*(表法斜率+裏法斜率)

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) 表法斜率 裏法斜率 A(m2)

3 1.50 2.50 1.75 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 6.38

4 1.70 1.75 0.90 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 4.51

提冠コンクリート

1 0.50 8.05 8.05 1: 0.20 1: 0.47 1.020 1.105 8.55

2 0.50 7.80 7.80 1: 0.20 1: 0.47 1.020 1.105 8.29

外部型枠3（袖小口），外部型枠4

3 1.50 1.80 1.80 1: 0.50 1: 0.00 1.118 1.000 5.72

4 1.70 1.80 1.80 1: 0.50 1: 0.00 1.118 1.000 6.48

39.93

195.70合 計

小 計

備 考番 号
法 勾 配 斜 率

表 法 1:n 裏法 1:m

本堤　BL-3 普 通 型 枠 面 積 計 算 書



計算式 A=(a+a')*h/2

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) A(m2)

BL-1

2 1.00 7.00 7.00 7.00

3 1.00 7.00 7.00 7.00

4 1.00 7.00 7.00 7.00

BL-2

2 1.00 10.76 11.36 11.06

3 1.00 11.36 11.96 11.66

4 1.00 11.96 12.56 12.26

5 1.50 4.76 4.01 6.58

6 1.70 4.01 3.16 6.09

合 計 68.65

本堤 足 場 面 積 計 算 書

番 号 備 考



細 別 規 格

コンクリート 18-5-40 築立計算書より　(BL-1+BL-2)

26.28+63.19 = 89.5 m3

型枠 普通型枠 普通型枠面積計算書より　(BL-1+BL-2)

42.59+123.78 = 166.4 m2

内部型枠 垂直壁数量計算書より　J-1

1 (1.50+1.20)*1/2*1.50 = 2.03

2 (1.20+1.00)*1/2*1.00 = 1.10

計 = 3.1 m2

合計 = 169.5 m2

目地材
エラスタイト
t=10mm 垂直壁数量根拠図より J-1

{2.24+(1.00+1.06)*1/2+2.20}*0.30*1 = 1.6 m2

止水板 300mm×7mm J-1

= 2.5 m

足場 キャットウォーク 足場面積計算書より(BL-1+BL-2)

= 44.52 m2

44.52m2/1.80m = 24.7 m

垂 直 壁 工

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書

略  図  及  び  算  式 数 量



計算式 V=h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

高 さ 下 長 上 長 下 幅 上 幅 立 積

h(m) a(m) a'(m) b(m) b'(m) V(m3)

1 1.50 8.06 8.51 1.50 1.20 16.76

2 1.00 8.51 8.81 1.20 1.00 9.52

26.28

副堤　BL-1 築 立 計 算 書

番 号 備 考

合 計



計算式 V=h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

高 さ 下 長 上 長 下 幅 上 幅 立 積

h(m) a(m) a'(m) b(m) b'(m) V(m3)

1 1.50 7.97 8.87 1.50 1.20 17.02

2 1.00 9.87 10.47 1.20 1.00 11.18

3 1.00 4.28 4.38 1.00 1.00 4.33

4 1.00 4.38 4.48 1.00 1.00 4.43

5 1.00 4.48 4.58 1.00 1.00 4.53

6 1.00 4.58 4.68 1.00 1.00 4.63

7 1.00 5.68 5.78 1.00 1.00 5.73

8 1.00 5.78 5.88 1.00 1.00 5.83

9 0.93 5.88 5.97 1.00 1.00 5.51

63.19

副堤　BL-2 築 立 計 算 書

番 号 備 考

合 計



計算式 A=(a+a')*h/2*(表法斜率+裏法斜率)

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) 表法斜率 裏法斜率 A(m2)

上下流

1 1.50 8.06 8.51 1: 0.20 1: 0.00 1.020 1.000 25.10

2 1.00 8.51 8.81 1: 0.20 1: 0.00 1.020 1.000 17.49

42.59

備 考
表 法 1:n 裏法 1:m

合 計

副堤　BL-1 普 通 型 枠 面 積 計 算 書

番 号
法 勾 配 斜 率



計算式 A=(a+a')*h/2*(表法斜率+裏法斜率)

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) 表法斜率 裏法斜率 A(m2)

上下流

1 1.50 7.97 8.87 1: 0.20 1: 0.00 1.020 1.000 25.51

2 1.00 9.87 10.47 1: 0.20 1: 0.00 1.020 1.000 20.54

3 1.00 4.28 4.38 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 8.66

4 1.00 4.38 4.48 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 8.86

5 1.00 4.48 4.58 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 9.06

6 1.00 4.58 4.68 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 9.26

7 1.00 5.68 5.78 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 11.46

8 1.00 5.78 5.88 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 11.66

9 0.93 5.88 5.97 1: 0.00 1: 0.00 1.000 1.000 11.02

袖小口

3～9 6.93 1.00 1.00 1: 0.50 1.118 7.75

123.78

副堤　BL-2 普 通 型 枠 面 積 計 算 書

合 計

番 号
法 勾 配 斜 率

備 考
表 法 1:n 裏法 1:m



計算式 A=(a+a')*h/2

高 さ 下 長 上 長 面 積

h(m) a(m) a'(m) A(m2)

BL-1

2 0.50 8.66 8.81 4.37

BL-2

2 0.50 10.17 10.47 5.16

3 1.00 4.28 4.38 4.33

4 1.00 4.38 4.48 4.43

5 1.00 4.48 4.58 4.53

6 1.00 4.58 4.68 4.63

7 1.00 5.68 5.78 5.73

8 1.00 5.78 5.88 5.83

9 0.93 5.88 5.97 5.51

合 計 44.52

垂直壁 足 場 面 積 計 算 書

番 号 備 考



細 別 規 格

コンクリート 18-5-40 本堤下流、垂直壁上流断面積

本堤下流

(1.30+3.76)*1/2*8.20 = 20.75 m2

控除分

(2.26+3.76)*1/2*5.00 = 15.05 m2

垂直壁上流　

(1.30+3.68)*1/2*7.93 = 19.75 m2

ラバースチール配置分控除
20.9*0.05 = -1.05

20.75*1.00-(15.05*1.00)*1/2 = 13.23

(20.75+19.75)*1/2*13.00 = 263.25

計 = 275.4 m3

型枠
普通型枠
(外部型枠) (前面)

(1.00*3.20+1.00*1/2*5.00)*1.118※ = 6.37

13.00*（8.20+7.93）*1/2*1.118※ = 117.22

(背面)

(1.00*3.20+1.00*1/2*5.00)*1.020※ = 5.81

13.00*（8.20+7.93）*1/2*1.020※ = 106.94

計 = 236.3 m2

水抜きパイプ VPφ50 (1.00*3.20+(1.00+0.20)*1/2*4.00)*1.118※ = 6.37

13.00*（7.20+6.93）*1/2*1.118※ = 102.68

-5.00*4.20*1.118※ = -23.48

(前面計) = 85.57

85.6m2/2m2 = 42.8

43箇所*2.5m = 107.5 m

吸出防止材 300×300×20 43 枚

0.3*0.3*43 = 3.9 m2

足場 キャットウォーク 側壁・水叩き　数量根拠図より = 84.1 m2

84.1m2/1.80m = 46.7 m

※印は、斜率を示す。

側 壁 工

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書

略  図  及  び  算  式 数 量



細 別 規 格

コンクリート 18-5-40 本堤下流側断面積

(12.65+11.85)*1/2*1.00 = 12.25

垂直壁上流側断面積

(15.00+14.20)*1/2*1.00 = 14.60

(12.25+14.60)*1/2*13.00+12.25*0.20*1/2 = 175.8 m3

型枠 内部型枠 13.00*1.00+0.20*1.00*1/2 = 13.1 m2

目地材
エラスタイト
t=10mm 内部型枠より = 13.1 m2

略  図  及  び  算  式 数 量

水 叩 き 工

コンクリート堰堤工 数　　量　　計　　算　　書

















部番

1-1

1-2

2

3

4

5

6

2471 kg

防砂シート ゴム 28 m 6 kg 厚さ1.5mm，幅100mm

洗堀防止材 SS400,SD 5 m 110 kg PL:150×16mm

ラバースチール（異型） ゴム,SS400相当 4.94 m
2 494 kg 厚さ50mm（埋設鋼板6mm）色調：黒

固定ボルト ゴム,SUS 141 本 261
kg

M20×50L

ワッシャー SUS 282 枚 M20（特）

埋め込みソケット(後付け) SUS,SD 141 本 M20×440L

笹内川  床固   ラバースチール数量表
全体数量

名    称 材  質 面 積 合計重量 備考

ラバースチール（平面） ゴム,SS400相当 16.00 m
2 1600 kg 厚さ50mm（埋設鋼板6mm）色調：黒



数量
（枚）

合計面積
(m

2
)

8 16.00

8 16.0

数量
（枚）

合計面積
(m

2
)

1 0.91

1 0.73

1 0.55

1 0.37

1 0.11

1 1.02

1 1.25

7 4.94

R8 8 1 9 9 16.7

総計 141 141 261

R6 2 1 2 2 3.7

R7 8 1 8 8 14.8

1 6 6 11.1

R5 5 1 5 5 9.3

R1 12 1.8(固定金具)
0.05(ワッシャー)

8 96 96 177.6

R2 9 1 9 9 16.7

R3 6 1 6 6 11.1

R4 6

合計 494

3.  固定金具数量表

部番 本数
(組）

単位質量
（kg）

ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ数量
（枚）

合計本数
（組）

ワッシャー追加分
(枚)

合計質量
（kg）

R7 (456 +  568)  /2× 2000  ×50t 1.02 102 102

R8 (568 +  680)  /2× 2000  ×50t 1.25 125 125

R5 (282 +  460)  /2× 1000  ×50t 0.37 37 37

R6 (200 +  282)  /2× 456   ×50t 0.11 11 11

R3 (639 +  818)  /2× 1000  ×50t 0.73 73 73

R4 (460 +  639)  /2× 1000  ×50t 0.55 55 55

1-3．  ラバースチール異型数量表

部番 サイズ
(mm)

面積
(m

2
)

単位質量
（kg）

合計質量
（kg）

R2 (818 +  997)  /2× 1000  ×50t 0.91 91 91

R1 1000     ×      2000    ×50t 2.00 200 1600

合計 1600

笹内川  床固  ラバースチール数量表(内訳)                                    厚さ: 50t

1-1.  ラバースチール平面矩形数量表

部番 サイズ
(mm)

面積
(m

2
)

単位質量
（kg）

合計質量
（kg）



構造物撤去工
床固工



細 別 規 格

コンクリート
構造物取壊し 無筋構造物 取壊し根拠図より

15.85*0.50*(1.80+2.14)*1/2 = 15.6 m2

15.6*2.35t/m3 = 36.7 ｔ

殻運搬処理 無筋Co殻 取壊し数量より = 15.6 m3

運 搬 処 理 工

数　　量　　計　　算　　書

略  図  及  び  算  式 数 量

構 造 物 取 壊 し 工

構造物撤去工



取壊し根拠図 S=1：200

既設構造物取壊し
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