
工事数量総括表(本01)
工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

m3 920    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土
:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満 式 1    

盛土工

m3 170    

路体(築堤)盛土　

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

埋戻し　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(控長750)　 底幅990mm、高さ300mm

ｍ 13    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積) SL2＝5.25～5.98ｍ　控長750mm

ｍ2 65    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(控長750) 幅1200mm

ｍ3 1    

小口止工(控長750)　

箇所 2    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(控長1000) 底幅1270mm、高さ300mm

ｍ 37    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(大型ﾌﾞﾛｯｸ積) SL2＝8.41～8.50ｍ、控長1000mm

ｍ2 328    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(控長1000)　 幅1450mm

ｍ3 6    

小口止工(控長1000)　

箇所 2    

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ(幅1300)　

ｍ3 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

根固め工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

平型ﾌﾞﾛｯｸ

個 27    

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　

個 6    

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物　

m3 16    

根固めﾌﾞﾛｯｸ工　

式 1    

袋詰玉石　

袋 308    

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻　

m3 16    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻処分　

m3 16    

土砂等運搬　

m3 350    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路新設(敷砂利)　 W＝3.0ｍ(RC-40,t=10cm)

式 1    

積込(ﾙｰｽﾞ)　 土砂　

式 1    

袋詰玉石　

式 1    

土砂等運搬　

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

土のう　 大型土のう　

式 1    

水替工

式 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程
:10m,排水方法:作業時排水

式 1    

仮水路工

式 1    

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　

式 1    

床固め工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

式 1    

埋戻し　

式 1    

本堤工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-5-40

m3 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-5-40

m3 112    

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ　

m3 289    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-5-40

m3 0.3  

型枠　

式 1    

鉄筋　 SD345　D25　L=0.55ｍ

t 0.19 

足場　

式 1    

垂直壁工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-5-40

m3 90    

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ　

m3 86    

型枠　

式 1    

目地板　

m2 2    

止水板　

m 3    

足場　

式 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

側壁工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 18-5-40

m3 275    

型枠　

式 1    

水抜きパイプ　 VPΦ50

m 108    

足場　

式 1    

ラバースチール　

式 1    

水叩工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 176    

型枠　

式 1    

目地板　

m2 13    

護床工　

式 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

平型ブロック

個 20    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

営繕費

式 1    

快適ﾄｲﾚ　

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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工事名 笹内川砂防災害復旧工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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