

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)		式	1				
河川土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	920			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
		Q01 土質	土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
		Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
		Q03 押土	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
		Q04 障害	無し			豪雪割増	
		Q05 施工数量	5,000m3未満				
		Q06 掘削費	掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削		m3	923			CB210100 管理費区分 0	
		J01 土質	土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
		J02 施工方法	オープンカット			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
		J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 障害の有無	無し			豪雪割増	
		J05 施工数量	5,000m3未満			単価補正	
盛土工 (0005)		式	1				
路体(築堤)盛土 (0006)		m3	170			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土		m3	132			CB210510 管理費区分 0	
J01 施工幅員			2.5m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土		m3	11			CB210510 管理費区分 0	
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土		m3	29			CB210510 管理費区分 0	
J01 施工幅員			4.0m以上			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
残土処理工 (0007)		式	1				

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	1, 200			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	1, 170			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下			
処分費(m3)	m3	1, 170			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0009)	式	1			
作業土工 (0010)	式	1			
床掘り					第0004号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011) (P)	m3	100			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り	m3	97			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0012)	m3	70			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	28			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					単価補正
J01 施工方法					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリートブロック積工(大型ブロック積) (0013)					単価補正 オプション入力
コンクリートブロック基礎(控長750) (0014)					オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別					CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 打設工法					単価補正
J03 コンクリート規格					CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J05 養生工の種類					
J13 費用の内訳					
型枠					
J01 型枠の種類					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
現場打基礎コンクリート	m3	2.9			CB226170	
					管理費区分	0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートブロック積工(大型ブロック積) (0015)	m2	65			オブション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	64.8			CB226230	
					管理費区分	0
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 水抜きパイプの有無		無し			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
大型ブロック(材料費)	m2	64.8			CB226231	
					管理費区分	0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
瀝青質目地板 厚10mm	m2	4.7			Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	32.4			CB226110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類 J02 フロックの質量 J03 生コンクリート規格		大型フロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種			
胴込・裏込材(碎石)	m3	14.5			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロック 再生碎石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	26.5			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート(控長750) (0016)	m3	1				オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	1.3				CB226180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			
目地板	m2	0.1				CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2以上 瀝青質目地板t=10			
小口止工(控長750) (0017)	箇所	2				オプション入力 第0009号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	9.3			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2以上				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
現場打小口止コンクリート	m3	9.7			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 養生工の種類		一般養生				
コンクリートブロック基礎(控長1000) (0018)	m	37			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	7.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	10.7			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工(大型ブロック積) (0019)	m2	328			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	328.2			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			単価補正
J02 水抜きパイプの有無		有り			
大型ブロック(材料費)					CB226231 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m2	328.2			単価補正
瀝青質目地板 厚10mm					Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m2	37.6			単価補正
胴込・裏込コンクリート					CB226110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	m3	216.6			
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J03 生コンクリート規格		生コンクリート各種			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(砕石)					単価補正
	m3	216.4			CB226120
J01 砕石の種類		大型砕石			管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
吸出し防止材(全面)設置					単価補正
	m2	336.1			CB226140
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
天端コンクリート(控長1000) (0020)					単価補正
	m3	6			オプション入力
					第0012号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場打天端コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	6			CB226180
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		管理費区分 0
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
目地板	m2	0.6			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2以上			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
					単価補正
小口止工(控長1000) (0021)	箇所	2			オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	18.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2以上			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
					単価補正
現場打小口止コンクリート	m3	11.9			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
叩きコンクリート(幅1300) (0022)	m3	1				オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.4				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J13 費用の内訳			全ての費用			
						単価補正
根固め工 (0023)	式	1				
根固めブロック工 (0024)	式	1				
平型ブロック (0025)	個	27				オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	27			CB310010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			単価補正
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 1個当りコンクリート体積(m3/個)		2.17m3を超え2.33m3以下			
J08 1個当り型枠面積(m2/個)		11.91m2を超え13.37m2以下			
J10 養生工の種類別		一般			
鉄筋工 加工・組立	t	0.165			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		加工・組立			単価補正
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～φ25			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
消波根固めブロック積込み	個	27			CB310180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			単価補正
J02 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			
J03 クレーンの賃料補正係数		標準			
消波根固めブロック運搬	個	27			CB310040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			
J02 作業区分		積込み・荷卸			
J03 トラック1台当りブロック積載個数		1個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04			トラック1台当り運搬距離	2.0km以下		豪雪割増	
						単価補正	
消波根固めブロック据付け			個	27	CB310070		
						管理費区分 0	
J01			消波根固めブロック規格	2.5tを超え5.5t以下		歩 2026.07 単 2026.07	
J02			据付場所	陸上		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J05			ブロック10個当連結金具設置数(実数	0個		労調係数 1.000 00-00 0	
J06			据付方法	層積		豪雪割増	
J07			クレーン規格	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊			
J08			クレーンの賃料補正係数	標準		単価補正	
ホースケヤ-5t型用シャックル Φ19			個	68	ZZ99*01*01010		
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
ホースケヤ-5t型用フック Φ19			個	89	ZZ99*01*01011		
						管理費区分 0	
						歩 2026.07 単 2026.07	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
コンクリート			m3	12.7	CB240010		
						管理費区分 0	
J01			構造物種別	無筋・鉄筋構造物		歩 2026.07 単 2026.07	
J02			打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J03			コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0	
J05			養生工の種類	一般養生		豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
積込(ルース)	m3	44			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			単価補正
J02 作業内容		土量50,000m3未満			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
吸出し防止材設置	m2	125.3			単価補正
現場打ちコンクリートブロック (0026)	個	6			オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート	m3	17.7			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			一般養生 全ての費用			豪雪割増 単価補正
残存型枠 デコメッシュ積算要領より		m2	41.5			オプション入力 単位数量 41.5 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
デコメッシュ型枠組立設置施工費 H1,000×L1,000×T38		m2	41.5			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
型わく工		人	2.8			R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
普通作業員						単価補正		
人						R0102		
2.8						管理費区分 0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
埋設型枠 デモッシュタイプ BM10-100						ZZ99*01*01001		
H1000×L1000×T38		枚	100			管理費区分 0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
諸雑費(率+まるめ)						ZS8000004		
		式	1			管理費区分 0		
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
諸雑費(率+まるめ)						ZS8000004		
		式	1			管理費区分 0		
諸雑費1 諸雑費率=15.000%						歩	2026.07	単 2026.07
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
補正係数 基面・天端・端部・折れ点	m2	23.3				オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.4				R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	2.8				R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2.8				R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							豪雪割増
							単価補正
埋設型枠 鉄コンクリートBタイプ BM10-100 H1000×L1000×T38			枚	100			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホースケヤー5t型用シャックル Φ22			個	7			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホースケヤー5t型用フック Φ22			個	16			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート			m3	1.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類			一般養生				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳	全ての費用				単価補正
吸出し防止材設置	m2	25.4			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0027)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0028)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0029)	m3	16			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	15.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(コンクリート殻)					単価補正
	m3	15.6			CB224260
J01 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
根固めブロック工 (0030)	式	1			単価補正 オプション入力
袋詰玉石 (0031)	袋	308			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
大型土のう工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	袋	308			WB252730
J01 作業区分		撤去(再利用)			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.07 単 2026.07
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬処理工 (0032)	式	1			単価補正 オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0033)		m3	16			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	15.6			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			28.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻処分 (0034)		m3	16			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	36.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
土砂等運搬 (0035)	m3	350				オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	352				CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準		歩 2026.07 単 2026.07		
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		労調係数 1.000 00-00 0		
J04 DID区間の有無		無し		豪雪割増		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.5km以下		単価補正		
仮設工 (0036)	式	1				
工事用道路工 (0037)	式	1				
工事用道路新設(敷砂利) (0038)	m	143				オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事用道路新設(敷砂利)		m3	43			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地		m3	1			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			敷均し(ルース)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40		m3	1.05			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土		m3	352			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J01 施工幅員			4.0m以上			歩 2026.07 単 2026.07
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削	m3	395			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
積込(ルース) (0039)	m3	470			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	474			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
袋詰玉石 (0040)	袋	311			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 袋

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	311			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置(再設置含む)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	311			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去(再利用)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
吸出し防止材設置	m2	203			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0041)	m3	950			オプション入力 第0025号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	948			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		260以下			
土留・仮締切工 (0042)	式	1			
土のう (0043)	袋	105			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	105			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			5m以下 -3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
大型土のう工		袋	105			WB252730 管理費区分 0			
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
大型土のう工		袋	105			WB252730 管理費区分 0			
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
水替工 (0044)		式	1						
ポンプ排水 (0045)		日	90			第0027号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0			
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
ポンプ設置・撤去						WB252320			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	2			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	90			WB252310
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.07 単 2026.07
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮水路工 (0046)	式	1			
コルゲートパイプ (0047)	m	50			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コルゲートパイプ	m	50			CB222890
J01 作業区分		据付・撤去			管理費区分 0
J02 規格		ラップ型			歩 2026.07 単 2026.07
J03 パイプ径		2000以上2500以下			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
コルゲートパイプ	m	16.5			単価補正
J01 作業区分		据付			CB222890
J02 規格		ラップ型			管理費区分 0
J03 パイプ径		2000以上2500以下			歩 2026.07 単 2026.07
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
床固め工 (0048)	式	1			オプション入力
作業土工 (0049)	式	1			オプション入力
床掘り (0050)	m3	690			オプション入力
					第0029号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	693			CB210030
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		標準			歩 2026.07 単 2026.07
J03 土留方式の種類		無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
基面整正		m2	260			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0051)		m3	180			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	177			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅4m以上			
本堤工 (0052)		式	1			オプション入力
コンクリート (0053)		m3	6			オプション入力 第0031号内訳書

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	6.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(5) 高炉 18-5-40 一般養生 全ての費用			
コンクリート (0054)	m3	112			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
チップ・ング	m2	81.5			WB330410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							単価補正
一般部コンクリート打設			m3	112.4			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分				10m3/日以上30m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無				無			
J03 生コンクリートの規格				土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無				無			
J05 養生方法				一般養生			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正				標準(1.0)			単価補正
堤冠コンクリート打設			m3	15.6			WB330450 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分				富配合30 (m3/7 ⁵ ロック) 未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無				無			
J03 生コンクリートの規格				土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無				無			
J05 養生方法				一般養生			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正				標準(1.0)			単価補正
砂防ソイルメント (0055)			m3	289			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							週休2日補正 週休2日(月単位)
粒径処理			m3	289.2			CB332610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 粒径処理率(%)				80を超え100以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価補正
攪拌混合		m3	289.2				CB332620 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 セメント100m3当り使用量(t/100m3)			10.4t/100m3を超11.3t/100m3以下				単価補正
混合材料敷均し・締固め		m3	289.2				CB332630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員			4.5m以上				単価補正
コンクリート (0056)		m3	0.3				オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.3				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格			土木(5) 高炉 18-5-40				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠 (0057)	m2	270			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	267			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋 (0058)	t	0.19			WB240750 管理費区分 0
鉄筋工 加工・組立	t	0.189			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレシクレン賃料補正係数		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	48			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			
無収縮モルタル	m3	0.04			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮モルタル	m3	1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤					Z002050001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg		kg	1,875			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0059)		m	38			オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場設置・撤去[砂防]		m	38.1			WB330340 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
垂直壁工 (0060)		式	1			オプション入力
コンクリート (0061)		m3	90			オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設			m3	89.5	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 作業区分				10m3/日以上30m3/日未満	単価補正		
J02 現場コンクリートプラント使用の有無				無	オブション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J03 生コンクリートの規格				土木(5) 高炉 18-5-40	週休2日補正 週休2日(月単位)		
J04 生コンクリート割増額の有無				無	CB332610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J05 養生方法				一般養生	単価補正		
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正				標準(1.0)	CB332620 管理費区分 0		
砂防ソイルセメント (0062)			m3	86	CB332620 管理費区分 0		
粒径処理			m3	85.8	CB332610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 粒径処理率(%)				80を超え100以下	単価補正		
攪拌混合			m3	85.8	CB332620 管理費区分 0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 セメント100m3当り使用量(t/100m3)		10.4t/100m3を超	11.3t/100m3以下		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
混合材料敷均し・締固め	m3	85.8			CB332630 管理費区分 0
J01 施工幅員		4.5m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠 (0063)	m2	230			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	229			CB240210 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.07 単 2026.07
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
(0064)		m2	2				第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	1.6				CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量			30m2以上				
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10				
止水板 (0065)		m	3				オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板		m	2.5				CB224810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 止水板の種類			各種(塩ビ製)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
足場 (0066)	m	25				オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場設置・撤去[砂防]	m	24.7				WB330340 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側壁工 (0067)	式	1				オプション入力
コンクリート (0068)	m3	275				オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般部コンクリート打設	m3	275.4			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		80m3/日以上140m3/日未満			単価補正
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
型枠 (0069)	m2	240			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	236			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
水抜きパイプ (0070)	m	108			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50		m	107.5			Z005002003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		m2	3.9			Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場 (0071)		m	47			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場設置・撤去[砂防]		m	46.7			WB330340 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラバーsteel (0072)	式	1			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
洗掘防止材設置工	m	5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.3			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
特殊作業員	人	0.7			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.13			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
ラバーシール設置工	m2	20.9			オブション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象							
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象							
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象							
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.26			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
K01 長期割引の有無			有り				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
ラバースチール50t・黒 平面矩形標準タイプ	m2	16			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラバースチール50t・黒 異形タイプ	m2	5			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定金具 埋込ソケット・固定ボルト	組	141			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定金具 ワッシャーSUS M20(特)		組	282			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防水シート(コゑム) 1.5t×100W		m	28			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
洗堀防止材 SS400 PL：150×16t		m	5			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料納入運賃		車	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
水叩工 (0073)	式	1			オプション入力
コンクリート (0074)	m3	176			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	175.8			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		80m3/日以上140m3/日未満			単価補正
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
型枠 (0075)	m2	13			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	13.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
目地板 (0076)	m2	13			週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	13.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2以上			単価補正
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			オプション入力
護床工 (0077)	式	1			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 個
平型ブロック (0078)	個	20			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	20			CB310010
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			管理費区分 0
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			歩 2026.07 単 2026.07
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J05 1個当りコンクリート体積(m3/個)		2.17m3を超え2.33m3以下			労調係数 1.000 00-00 0
J08 1個当り型枠面積(m2/個)		11.91m2を超え13.37m2以下			豪雪割増
J10 養生工の種別		一般			単価補正
鉄筋工 加工・組立	t	0.122			WB240750
J01 作業区分		加工・組立			管理費区分 0
J02 組立区分		一般構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J03 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～φ25			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
消波根固めブロック積込み	個	20			CB310180
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			管理費区分 0
J02 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮型)25t吊			歩 2026.07 単 2026.07
J03 クレーンの賃料補正係数		標準			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
消波根固めブロック運搬	個	20			CB310040
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 消波根固めブロック規格			2.5tを超え5.5t以下			歩 2026.07 単 2026.07
J02 作業区分			積込み・荷卸			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J03 トラック1台当りブロック積載個数			1個			労調係数 1.000 00-00 0
J04 トラック1台当り運搬距離			2.0km以下			豪雪割増
						単価補正
消波根固めブロック据付け		個	20			CB310070
						管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格			2.5tを超え5.5t以下			歩 2026.07 単 2026.07
J02 据付場所			陸上			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)			0個			労調係数 1.000 00-00 0
J06 据付方法			層積			豪雪割増
J07 クレーン規格			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊			
J08 クレーンの賃料補正係数			標準			単価補正
ホースケヤ-5t型用ジャック Φ19		個	61			ZZ99*01*01010
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
ホースケヤ-5t型用フック Φ19		個	65			ZZ99*01*01011
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
コンクリート		m3	6			CB240010
						管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
積込(ルース)		m3	32			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満				
吸出し防止材設置		m2	87.5			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
直接工事費 (0079)		式	1				
共通仮設 (0080)		式	1				
共通仮設費 (0081)		式	1				
営繕費 (0082)		式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
快適トイレ (0083)		式	1			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
快適トイレ		月	5			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0084)		式	1			
主たる工種		01:河川工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
除雪工事補正		未使用 1.00				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.01				
純工事費 (0085)		式	1			
現場管理費 (0086)		式	1			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	笹内川砂防災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.84%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0087)		式	1			
一般管理費等 (0088)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0089)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0090)		式	1			
工事費計 (0091)		式	1			