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鉱害防止事業

上尾太沢導水管橋梁補修工事（第118号工事）
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経済産業政策課
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・橋梁工

・・橋梁付帯工

・・・ 橋梁付帯工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　添接板部受台設置(溶接費含む) PL299×100×t20 箇所 3.000

・・橋梁補修工 橋梁下部

・・・ 簡易清掃 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】

区分:清掃・水洗い,規格・仕様区分:清掃・水洗い,施工
区分:一般鋼橋,箱桁構造の密閉部(K1):補正する,作業制
約区分:昼　制約なし ㎡ 8.000

　　　　簡易清掃下地処理 素地調整　３種ケレンＢ ㎡ 8.000

　　　　コンクリート表面含浸工 高分子系含浸材 ㎡ 8.000

・・現場塗装工 主桁

・・・ 現場塗装 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　水洗い・清掃

区分:清掃・水洗い,規格・仕様区分:清掃・水洗い,施工
区分:一般鋼橋,箱桁構造の密閉部(K1):補正する,作業制
約区分:昼　制約なし ㎡ 160.000

　　　　塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造、時間的制約無 ㎡ 160.000

　　　　塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 廃材の回収・積込、時間的制約無 ㎡ 160.000

　　　　下地処理 素地調整　３種ケレンＢ ㎡ 160.000

　　　　防食下地（素地調整、有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)） はけ･ﾛｰﾗｰ、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無 ㎡ 150.000

　　　　下塗（弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)） はけ･ﾛｰﾗｰ、300g/m2×2、淡彩、時間的制約無 ㎡ 150.000

　　　　中塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料） はけ･ﾛｰﾗｰ、140g/m2×1、淡彩、時間的制約無 ㎡ 150.000

　　　　上塗（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料） はけ･ﾛｰﾗｰ、120g/m2×1、淡彩、時間的制約無 ㎡ 150.000

　　　　ローバル補修 亜鉛めっき(2回塗) ㎡ 0.100

・・構造物撤去工

・・・ 既設手摺・門扉撤去 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　既設手摺・門扉撤去 式 1.000

　　　　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,機械損料算出区分:運転１日当た
り算出,単価計上区分:機械損料＋燃料,燃料区分:ｶﾞｿﾘﾝ,
交替制作業補正区分:交替制補正対象外 日 1.000

　　　　産業廃棄物処理 金属くず ton 0.200

・・・ 産業廃棄物収集運搬費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　塗膜片・混合廃棄物処分費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等 式 1.000

　　　　収集運搬費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等 式 1.000
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直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設工

・・・ 橋梁足場工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　鋼橋補修用足場工 桁高H<1.5,両側朝顔,板張防護,ｼｰﾄ張防護 式 1.000

　　　　湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 中段足場養生無,橋梁路面からの搬入 式 1.000

安全費

・安全費

・・安全費

・・・ 安全衛生保護用具 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　ドラム缶 クローズドドラム缶、200Ｌ 缶 3.000

　　　　電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ含み 個 6.000

　　　　フィルタ 個 138.000

　　　　使い捨て化学防護服 枚 144.000

　　　　防護手袋 袋 12.000

　　　　科学防護長靴 組 6.000

　　　　シューズカバー 組 144.000


