
令和８年度

工事番号　メンテ第　411 号

浅水南部線　橋梁補修（手倉橋）工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡五戸町　大字　手倉橋　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 五戸町(旧五戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

伸縮装置補修工

式 1    

伸縮装置設置工

式 1    

目地処理

m 4    

内   1号

防護柵補修工

式 1    

橋梁用高欄工

式 1    

高欄撤去

m 1    

内   2号

現場発生品運搬・処分 金属くず

t 0.05 

内   3号
排水管撤去分含む

高欄設置

m 1    

内   4号

排水装置補修工

式 1    

橋梁用排水管工

式 1    

排水管撤去 鋼管、100A

m 1    

内   5号

排水管設置 足場有り

m 8    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 足場有り

本 16    

内   7号

橋梁付属物工

式 1    

水切り設置工

式 1    

水切り設置 ﾎﾞﾙﾄ固定式

m 32    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 削孔径9㎜、削孔長70㎜

孔 64    

内   9号

橋梁補修工

式 1    

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:ｴﾎﾞ
ｷｼ樹脂

構造物 1    

内  10号

ひび割れ充填工 1構造当り補修延べ延長:20m未満､材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰ
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

構造物 1    

内  11号

断面修復工

式 1    

左官工法　 修復厚t=5cm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

構造物 1    

内  12号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬･処分 無筋Co殻

m3 0.01 

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 8    

内  14号

足場工

式 1    

足場工

m2 101    

内  15号

防護工

m2 101    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
目地処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水処理

m 3.8  

単   1号
見積

管理費区分：0

止水処理材料一式

式 1    

単   2号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
高欄撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄撤去

CB224910 m 1.3  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
現場発生品運搬・処分 金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.05 管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 0.05 

単   3号

管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
高欄設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

部材設置(ﾚｰﾙ設置)

WB810560

手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無

m 1.3  

単   4号

管理費区分：0

高欄材料一式

式 1    

単   5号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
排水管撤去 鋼管、100A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管撤去工
鋼管、100A

m 1.1  

単   6号
R7橋梁架設工事の積算
p4-166
管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
排水管設置 足場有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管設置

CB473320

有り

m 7.7  管理費区分：0

排水管材料一式

式 1    

単   7号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 足場有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

CB473310

有り

本 16    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
水切り設置 ﾎﾞﾙﾄ固定式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用水切り材設置工

WB821810

無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,無
し

m 31.8  

単   8号

管理費区分：0

橋梁用水切り材一式

式 1    

単   9号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 削孔径9㎜、削孔長70㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 64    管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
M8用

ZZ99*01*01017 本 64    管理費区分：0

ｼｰﾙ材
320ml/本

ZZ99*01*01018 本 6    管理費区分：0

ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ
500g/缶

ZZ99*01*01019 缶 1    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類

:ｴﾎﾞｷｼ樹脂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m未満,3.8kg,2kg,77個

構造物 1    

単  10号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ひび割れ充填工 1構造当り補修延べ延長:20m未満､材料種類:ﾎ

ﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,0.8kg

構造物 1    

単  11号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
左官工法　 修復厚t=5cm､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3未満,0.008m3

構造物 1    

単  12号

管理費区分：0

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3未満,0.006m3

構造物 1    

単  13号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻運搬･処分 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,7.5km以下,普通

m3 0.01 

単  14号

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 0.03 

単  15号

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 4    

単  16号

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 4    

単  17号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
足場工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場
TYPE A1

m2 101.3  

単  18号
R7橋梁架設工事の積算
p4-12
管理費区分：0

朝顔(両側)
TYPE B

m2 101.3  

単  19号
R7橋梁架設工事の積算
p4-12
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
防護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾄ張防護工(床面)
TYPE A1

m2 101.3  

単  20号

管理費区分：0

ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔)
TYPE B

m2 101.3  

単  21号

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
止水処理

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    管理費区分：0

2tﾀﾞﾝﾌﾟ

ZZ99*01*01002 台/日 1    管理費区分：0

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 5.0m3/min

ZZ99*01*01003 基/日 1    管理費区分：0

発電機　2KVA

ZZ99*01*01004 基/日 2    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30㎝

ZZ99*01*01005 台/日 1    管理費区分：0

ﾁｯﾊﾟｰ 7.2kg ﾉﾐ損料含む

ZZ99*01*01006 基/日 2    管理費区分：0

諸雑費(その他機械)(率)

ZS7210190

 

式 1    

労務費、機械賃料

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
止水処理材料一式

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｰﾙ材
ｼﾘｺﾝ系

Y001413004001 L 2.5  管理費区分：0

止水板
小遊間用止水材

ZZ99*01*01001 m 3.8  管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
金属くず

Y007600001001 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810560

部材設置(ﾚｰﾙ設置) 手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)
路側用 A･B･C種

Q001125001 m 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
高欄材料一式

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

縦桟ﾊﾟﾈﾙ
420ﾊﾟﾈﾙ

ZZ99*01*01007 ｾｯﾄ 1    管理費区分：0

縦桟ﾊﾟﾈﾙ
850ﾊﾟﾈﾙ

ZZ99*01*01008 ｾｯﾄ 1    管理費区分：0

ｽﾘｰﾌﾞ
φ101.6×4.5×300

ZZ99*01*01009 本 2    管理費区分：0

ｽﾘｰﾌﾞ
φ76.3×4.2×300

ZZ99*01*01010 本 2    管理費区分：0

取付ﾎﾞﾙﾄ
M12×40(W1.SW1)

ZZ99*01*01011 本 12    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
排水管撤去工
鋼管、100A 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.3  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.8  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 0.5  管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
排水管材料一式

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

TS-PL_PIPE-L-1
ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 曲管125゜

ZZ99*01*01012 本 2    管理費区分：0

TS-PL_PIPE-L-2
ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 直管

ZZ99*01*01013 本 2    管理費区分：0

取付金具
ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T1 二又

ZZ99*01*01014 組 2    管理費区分：0

取付金具
ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T2 直T

ZZ99*01*01015 組 2    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821810

橋梁用水切り材設置工 無し,ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面,無し,無
し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式
下面 作業車無し 制約無 昼間

Q001681025 m 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
橋梁用水切り材一式

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用水切り材
ﾎﾞﾙﾄ固定式 L60×50×1500

ZZ99*01*01016 m 31.8  管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m未満,3.8kg,2kg,77個
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.4  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  管理費区分：0

注入材(ひび割れ注入用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211010 kg 3.8  管理費区分：0

ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)

Z231210010 kg 2.74 管理費区分：0

低圧注入器具(ひび割れ注入用)

Z231215005 個 77    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,0.8kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  管理費区分：0

充填材(ひび割れ充填用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231212010 kg 0.96 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.008m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.4  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.3  管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.009 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.006m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.007 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,7.5km以下,普通
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299 管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

普通

日 0.69 

単  22号

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
吊足場
TYPE A1 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
吊足場(桁高h<1.5)

ZZ99*01*01020 月 0.3  管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.13 管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
朝顔(両側)
TYPE B 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
朝顔(両側)

ZZ99*01*01021 月 0.3  管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.022 管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
ｼｰﾄ張防護工(床面)
TYPE A1 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
床面ｼｰﾄ張防護設置時

ZZ99*01*01022 月 0.3  管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.007 管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔)
TYPE B 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
ｼｰﾄ張防護工

ZZ99*01*01023 月 0.3  管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.004 管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 普通
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 普通 供用日

Z010020044 供用日 1.02 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  伸縮装置補修工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伸縮装置設置工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      目地処理

      (0004)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水処理

        m 3.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾀﾞﾝﾌﾟ

          台/日 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 5.0m3/min

          基/日 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          発電機　2KVA

          基/日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30㎝

          台/日 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾁｯﾊﾟｰ 7.2kg ﾉﾐ損料含む

          基/日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(その他機械)(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        止水処理材料一式

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｼｰﾙ材

          ｼﾘｺﾝ系 L 2.5  

Y001413004001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          止水板

          小遊間用止水材 m 3.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵補修工

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    橋梁用高欄工

    (0006)

    　　　

式 1    

      高欄撤去 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0007)

      　　　

m 1    第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高欄撤去

        m 1.3  

CB224910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬・処分

      (0008)

      　　　

t 0.05 

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.05 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 0.05 

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      高欄設置

      (0009)

      　　　

m 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        部材設置(ﾚｰﾙ設置)

        m 1.3  

J01　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間のみ

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路側用A･B･C種

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        高欄材料一式

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縦桟ﾊﾟﾈﾙ

          420ﾊﾟﾈﾙ ｾｯﾄ 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縦桟ﾊﾟﾈﾙ

          850ﾊﾟﾈﾙ ｾｯﾄ 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾘｰﾌﾞ

          φ101.6×4.5×300 本 2    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾘｰﾌﾞ

          φ76.3×4.2×300 本 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付ﾎﾞﾙﾄ

          M12×40(W1.SW1) 本 12    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水装置補修工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    橋梁用排水管工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      排水管撤去

      (0012)

      　　　

m 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管撤去工

        鋼管、100A m 1.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          16t吊 日 0.5  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      排水管設置

      (0013)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管設置

        m 7.7  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管材料一式

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          TS-PL_PIPE-L-1

          ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 曲管125゜ 本 2    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          TS-PL_PIPE-L-2

          ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 直管 本 2    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T1 二又 組 2    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T2 直T 組 2    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

      (0014)

      　　　

本 16    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

        本 16    

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0015)

  　　　

式 1    

    水切り設置工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      水切り設置

      (0017)

      　　　

m 32    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋梁用水切り材設置工

        m 31.8  

J01　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　設置(固定)方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾞﾙﾄ固定式

J03　設置箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床版下面

J04　作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　橋梁用水切り材本体材料の計上　　　　　　　　　　　 無し

WB821810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋梁用水切り材一式

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋梁用水切り材

          ﾎﾞﾙﾄ固定式 L60×50×1500 m 31.8  

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工

      (0018)

      　　　

孔 64    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 64    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        M8用 本 64    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾙ材

        320ml/本 本 6    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ

        500g/缶 缶 1    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0019)

  　　　

式 1    

    ひび割れ補修工

    (0020)

    　　　

式 1    

      低圧注入工法

      (0021)

      　　　

構造物 1    

Q01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m未満

Q02　1構造物当り補修延べ延長　　　　　　　　　　　　 　 25m未満

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾞｷｼ樹脂

Q05　低圧注入工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひび割れ補修工(低圧注入工法)

第0010号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m未満

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 3.8kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 2kg

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 77個

WB229110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ひび割れ充填工

      (0022)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 0.8kg

WB229010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0023)

    　　　

式 1    

      左官工法　

      (0024)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.008m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.006m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬･処分

      (0026)

      　　　

m3 0.01 

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.01 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 0.03 

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0027)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0028)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0029)

      　　　

人日 8    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0014号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 4    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 4    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    足場工

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場工

      (0031)

      　　　

m2 101    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場

        TYPE A1 m2 101.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損料

          吊足場(桁高h<1.5) 月 0.3  

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          橋りょう特殊工

          人 0.13 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        朝顔(両側)

        TYPE B m2 101.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損料

          朝顔(両側) 月 0.3  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.022

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      防護工

      (0032)

      　　　

m2 101    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｰﾄ張防護工(床面)

        TYPE A1 m2 101.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損料

          床面ｼｰﾄ張防護設置時 月 0.3  

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.007

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔)

        TYPE B m2 101.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損料

          ｼｰﾄ張防護工 月 0.3  

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.004

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0033) 式 1    

共通仮設

(0034)

　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費

  (0035)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0036)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0037) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0038) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0039) 式 1    

  現場管理費

  (0040) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水南部線橋梁補修(手倉橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



浅水南部線橋梁補修（手倉橋）工事 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000116000001 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ p.63 p.71 その他一般資材

芯棒打込み式 M12×70 電気亜鉛めっき 本 1円単位(切捨)

Y001413004001 ｼｰﾙ材 p.346 その他一般資材

ｼﾘｺﾝ系 L 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) 生単価

金属くず t 8,000 8,000 8,000 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) 生単価

無筋Co殻 t 1,400 1,400 1,400 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 止水板 p.346 その他一般資材

小遊間用止水材 m 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 2tﾀﾞﾝﾌﾟ その他一般資材

台/日 18,700 18,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 5.0m3/min その他一般資材

基/日 13,800 13,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 発電機 2KVA その他一般資材

基/日 3,400 3,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30㎝ その他一般資材

台/日 4,800 4,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ﾁｯﾊﾟｰ 7.2ｋｇ ﾉﾐ損料含む その他一般資材

基/日 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 縦桟ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

420ﾊﾟﾈﾙ ｾｯﾄ 80,000 80,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 縦桟ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

850ﾊﾟﾈﾙ ｾｯﾄ 100,000 100,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 ｽﾘｰﾌﾞ 　 その他一般資材

φ101.6×4.5×300 本 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ｽﾘｰﾌﾞ その他一般資材

φ76.3×4.2×300 本 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 取付ﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M12×40(W1.SW1) 本 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 TS-PL_PIPE-L-1 その他一般資材

ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 曲管125゜ 本 109,160 109,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 TS-PL_PIPE-L-2 その他一般資材

ｱﾝｶｰ･ｼｰﾙ材含む φ152-102×1930 直管 本 97,900 97,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 取付金具 その他一般資材

ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T1 二又 組 71,830 71,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 取付金具 その他一般資材

ｱﾝｶｰ･BN･EPDM含む TS-T2 直T 組 34,020 34,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 橋梁用水切り材 p.349 その他一般資材

ﾎﾞﾙﾄ固定式 L60×50×1500 m 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材

M8用 本 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 ｼｰﾙ材 その他一般資材

320ml/本 本 1,480 1,480 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ その他一般資材

500ｇ/缶 缶 3,300 3,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 足場材損料 R7橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

吊足場(桁高h<1.5) 月 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 足場材損料 R7橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

朝顔(両側) 月 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 足場材損料 R7橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

床面ｼｰﾄ張防護柵設置時 月 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 足場材損料 R7橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

ｼｰﾄ張防護柵工 月 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



数 量 総 括 表



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

橋梁保全工事 式 1    

伸縮装置補修工 式 1    

伸縮装置設置工 式 1    

目地処理 m 3.8  4.0  

止水処理 m 3.8  3.8  

止水処理材料一式 式 1    1    

防護柵補修工 式 1    

橋梁用高欄工 式 1    

高欄撤去 m 1.3  1    

CB224910 高欄撤去 m 1.3  1.3  

現場発生品運搬･処分 金属くず、28.0km以下 t 0.05 0.05 排水管撤去分含む

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.05 0.05 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級,吊能力2.9t

処分費 t 0.05 0.05 

高欄設置 m 1.3  1    

部材設置(ﾚｰﾙ設置) m 1.3  1.3  

高欄材料一式 式 1    1    

排水装置補修工 式 1    

橋梁用排水管工 式 1    

排水管撤去 鋼管,100A m 1.1  1    

排水管撤去工 m 1.1  1.1  

排水管設置 足場有り m 7.7  8    

CB473320 排水管設置工 m 7.7  7.7  足場有り

排水管材料一式 式 1    1    

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 足場有り 本 16    16    

CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 16    16    足場有り,M12×100

橋梁付属物工 式 1    

水切り設置工 式 1    

水切り設置 ﾎﾞﾙﾄ固定式 m 31.8  32    

橋梁用水切り材設置工 m 31.8  31.8  ﾎﾞﾙﾄ固定式,床版下面

橋梁用水切り材一式 式 1    1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 削孔径9mm、削孔長70mm 孔 64    64    

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 64    64    30mm以上200mm未満

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本 64    64    M8用

ｼｰﾙ材 本 6    6    320mℓ/本

ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ 缶 1    1    500g/缶

橋梁補修工 式 1    

ひび割れ補修工 式 1    

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

低圧注入工法 25m未満 構造物 1    1    

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1    1    

ひび割れ充填工 20m未満 構造物 1    1    

ひび割れ補修工(充てん工法) 構造物 1    1    

断面修復工 式 1    

左官工法 修復厚 t=5cm 構造物 1    1    

断面修復工(左官工法) 構造物 1    1    鉄筋防錆処理無し,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

断面修復工(左官工法) 構造物 1    1    鉄筋防錆処理有り,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

運搬処理工 式 1    

殻運搬･処分 無筋Co殻、7.5km以下 m3 0.01 0.01 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.01 0.01 DID区間無し,7.5km以下

処分費 t 0.03 0.03 

仮設工 式 1    

交通管理工 式

交通誘導警備員 人日 8    8    

交通誘導警備員A 人日 4    4    

交通誘導警備員B 人日 4    4    

足場工 式 1    

足場工 m2 101.3  101    

吊足場 m2 101.3  101.3  TYPE A1

朝顔(両側) m2 101.3  101.3  TYPE B

防護工 m2 101.3  101    

ｼｰﾄ張防護工(床面) m2 101.3  101.3  TYPE A1

ｼｰﾄ張防護工(両側朝顔) m2 101.3  101.3  TYPE B



伸 縮 装 置 補 修 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

止水材 高機能ﾀｲﾌﾟ 3.8    

ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系 2.5    

伸縮装置補修工数量集計表

m

ℓ



種　　別：伸縮装置補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
止水材

高機能ﾀｲﾌﾟ L= (0.36+0.462+0.115)×4 = 3.75 m 3.8 m

ｼｰﾙ材

ｼﾘｺﾝ系 V= 0.03×0.02×3.75×1000×1.1(ﾛｽ) = 2.48 ℓ 2.5 ℓ

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



防 護 柵 補 修 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

1.3    

420ﾊﾟﾈﾙ 1      

850ﾊﾟﾈﾙ 1      

φ101.6×4.5×300 2      

φ76.3×4.2×300 2      

M12×40 12      

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、2t級2.9t吊 0.04   

ﾍﾋﾞｰH1 0.04   

1.3    

φ114.3×4.5t×387.5 1      

φ114.3×4.5t×845 1      

φ89.1×2.8t×387.5 1      

φ89.1×2.8t×845 1      

FB 6×32×432 8      

φ101.6×4.5t×300 2      

φ76.3×4.2t×300 2      

M12×40 12      

φ114.3×30 1      

φ89.1×30 1      

本

防護柵補修工数量集計表

本

t

高欄設置 m

現場発生品運搬 t

鋼材処分

主要横梁

高欄撤去 m

縦桟ﾊﾟﾈﾙ撤去 ｾｯﾄ

縦桟ﾊﾟﾈﾙ撤去 ｾｯﾄ

個

ｷｬｯﾌﾟ 個

ｽﾘｰﾌﾞ撤去

ｽﾘｰﾌﾞ 本

取付ﾎﾞﾙﾄ 本

本

取付ﾎﾞﾙﾄ撤去 本

下段横梁

ｽﾘｰﾌﾞ 本

下段横梁

ｽﾘｰﾌﾞ撤去

本

本

縦桟 枚

本

主要横梁

ｷｬｯﾌﾟ



種　　別：防護柵補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
高欄撤去

L= 0.42+0.85 = 1.27 m 1.3 m

縦桟ﾊﾟﾈﾙ撤去

420ﾊﾟﾈﾙ N= 1.00 = 1.00 ｾｯﾄ 1    ｾｯﾄ

縦桟ﾊﾟﾈﾙ撤去

850ﾊﾟﾈﾙ N= 1.00 = 1.00 ｾｯﾄ 1    ｾｯﾄ

ｽﾘｰﾌﾞ撤去

φ101.6×4.5×300 N= 2.00 = 2.00 本 2    本

ｽﾘｰﾌﾞ撤去

φ76.3×4.2×300 N= 2.00 = 2.00 本 2    本

取付ﾎﾞﾙﾄ撤去

M12×40 N= 12.00 = 12.00 本 12    本

現場発生品運搬
主要横梁 φ114.3×4.5t×387.5(4.73kg/本)

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、 W1= 4.73 = 4.73 kg
2t級2.9t吊

主要横梁 φ114.3×4.5t×845(10.31kg/本)
W2= 10.31 = 10.31 kg

下段横梁 φ89.1×2.8t×387.5(2.31kg/本)
W3= 2.31 = 2.31 kg

下段横梁 φ89.1×2.8t×845(5.04kg/本)
W4= 5.04 = 5.04 kg

縦桟 FB 6×32×432(0.65kg/枚)
W5= 0.65×8 = 5.20 kg

ｽﾘｰﾌﾞ φ101.6×4.5t×300(3.23kg/本)
W6= 3.23×2 = 6.46 kg

ｽﾘｰﾌﾞ φ76.3×4.2t×300(2.24kg/本)
W7= 2.24×2 = 4.48 kg

取付ﾎﾞﾙﾄ M12×40(0.07kg/本)
W8= 0.07×12 = 0.84 kg

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



種　　別：防護柵補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量

ｷｬｯﾌﾟ φ114.3×30(0.47kg/個)
W9= 0.47 = 0.47 kg

ｷｬｯﾌﾟ φ89.1×30(0.30kg/個)
W10= 0.30 = 0.30 kg

ΣW = 40.14 kg 0.04 t

鋼材処分

ﾍﾋﾞｰH1 W= 40.14 = 40.14 kg 0.04 t

高欄設置

L= 0.42+0.85 = 1.27 m 1.3 m

主要横梁

φ114.3×4.5t×387.5 N= 1 = 1   本 1   本

主要横梁

φ114.3×4.5t×845 N= 1 = 1   本 1   本

下段横梁

φ89.1×2.8t×387.5 N= 1 = 1   本 1   本

下段横梁

φ89.1×2.8t×845 N= 1 = 1   本 1   本

縦桟

FB 6×32×432 N= 8 = 8   枚 8   枚

ｽﾘｰﾌﾞ

φ101.6×4.5t×300 N= 2 = 2   本 2   本

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



種　　別：防護柵補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
ｽﾘｰﾌﾞ

φ76.3×4.2t×300 N= 2 = 2   本 2   本

取付ﾎﾞﾙﾄ

M12×40 N= 12 = 12   本 12   本

ｷｬｯﾌﾟ

φ114.3×30 N= 1 = 1   個 1   個

ｷｬｯﾌﾟ

φ89.1×30 N= 1 = 1   個 1   個

算　　　式　／　　図　　　

一般計算書



排 水 装 置 補 修 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

鋼管、100A 1.1    

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、2t級2.9t吊 0.01   

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、2t級2.9t吊 0.01   

ﾍﾋﾞｰH1 0.01   

足場有り 7.7    

M12×100 16      

天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型

φ152×102×1930、曲管125° 2      

天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型

φ152×102×1930、直管 2      

二又ﾀｲﾌﾟ 2      

直Tﾀｲﾌﾟ 2      

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本

取付金具TS-T2 組

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 本

取付金具TS-T1 組

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 本

現場発生品積込み・荷卸し t

鋼材処分 t

排水管設置 m

排水装置補修工数量集計表

排水管撤去 m

現場発生品運搬 t



種　　別：排水装置補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
排水管撤去

鋼管、100A L= (0.38+0.16)×2 = 1.08 m 1.1 m

現場発生品運搬
配管用炭素鋼管 100A:12.2kg/m

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、 W= 1.08×12.2kg/m = 13.18 kg 0.01 t
2t級2.9t吊

現場発生品
積込み・荷卸し

W= 13.18 = 13.18 kg 0.01 t
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)、

2t級2.9t吊
鋼材処分

ﾍﾋﾞｰH1 W= 0.01 = 0.01 kg 0.01 t

排水管設置

足場有り L= 1.93×4 = 7.72 m 7.7 m

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

M12×100 N= 4×4箇所 = 16    本 16   本

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管

天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 N= 2 = 2    本 2   本
φ152×102×1930、曲管125°

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管

天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型 N= 2 = 2    本 2   本
φ152×102×1930、直管

取付金具TS-T1

二又ﾀｲﾌﾟ N= 2 = 2    組 2   組

取付金具TS-T2

直Tﾀｲﾌﾟ N= 2 = 2    組 2   組

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



水 切 り 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

L60×50×5×1500(FRP製) 31.8     

φ9mm、L=70mm 64       

L60×50×5×1500 22       

M8用 64       

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 6       320mℓ/本

1       500g/缶

ｼｰﾙ材 本

ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ 缶

水切り工数量集計表

水切り設置工 m

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔

橋梁用水切り材 本



種　　別：水切り工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 数 　量
水切り設置工

L60×50×5×1500 L= 15.90×2 = 31.80 m 31.8 m
(FRP製)

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

φ9mm、L=70mm N= (3×10+2)×2 = 64    孔 64   孔

橋梁用水切り材

L60×50×5×1500 N= 11×2 = 22    本 22   本

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

M8用 N= (3×10+2)×2 = 64    本 64   本

ｼｰﾙ材

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 N= 6 = 6    本 6   本
320mℓ/本

ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ

500g/缶 N= 1 = 1    缶 1   缶

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　



6-6 ひ び 割 れ 補 修 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

低圧注入工法 19.2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 2.0    

77      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 3.8    

4.3    

0.8    

ひび割れ補修工数量集計表

ひび割れ注入工 m

注入器具 個

ｼｰﾙ材 kg

ひび割れ充填工 m

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg

注入材 kg



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：一般数量計算書
区　　分：

細別／規格
ひび割れ注入工

主桁補修工図(1/2)～(2/2)より
低圧注入工法 L1= 9.19+5.61 = 14.80 m

床版補修工図より
L2= 3.30 = 3.30 m

下部工補修工図(1/2)より
L3= 1.10 = 1.10 m

ΣL = 19.20 m 19.2  m

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
ｼｰﾙ材

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 W= 0.03(w)×0.002(t)×19.20×1700kg/m3
= 1.96 kg 2.0 kg

注入器具

N= 4個/m×19.20m = 76.80 個 77   個

注入材

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 W= 0.043kg(注入器具1回充填量)×1.15(ﾛｽ)
×77個(注入器具) = 3.81 kg 3.8  kg

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



種　　別：ひび割れ充填工
ブロック：一般数量計算書
区　　分：

細別／規格
ひび割れ充填工

地覆補修工図より
L1= 0.35 = 0.35 m

床版補修工図より
L2= 1.50 = 1.50 m

下部工補修工図(2/2)より
L3= 2.48 = 2.48 m

ΣL = 4.33 m 4.3  m

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



種　　別：ひび割れ充填工
ブロック：一般数量計算書
区　　分：

細別／規格
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

W= 0.01(w)×0.01(t)×4.33m×1800kg/m3
= 0.78 kg 0.8  kg

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



断 面 修 復 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

鉄筋防錆処理無し 0.008   

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

鉄筋防錆処理有り 0.006   

0.01    

0.03    

断面修復工数量集計表

左官工法 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) m3

左官工法 m3

殻処分 t無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊



種　　別：断面修復工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
左官工法

地覆補修工図より
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ V1= 0.0009 = 0.0009 m3
鉄筋防錆処理無し

主桁補修工図(1/2)～(2/2)より
V2= 0.0038+0.0021 = 0.0059 m3

床版補修工図より
V3= 0.0010 = 0.0010 m3

ΣV = 0.0078 m3 0.008 m3

左官工法
床版補修工図より

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ V1= 0.0017 = 0.0017 m3
鉄筋防錆処理有り

下部工補修工図(1/2)より
V2= 0.0046 = 0.0046 m3

ΣV = 0.0063 m3 0.006 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

(断面修復工)
V= 0.008+0.006 = 0.014 m3 0.01 m3

殻処分

V= 0.014 = 0.014 m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 W= 0.014×2.35t/m3 = 0.03 t 0.03 t

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



6-8 仮 設 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

TYPE A1 101.3    

TYPE A1 101.3    

TYPE B 101.3    

TYPE B 101.3    

朝顔(両側) m2

ｼｰﾄ張防護(両側朝顔) m2

仮設工数量集計表

吊足場 m2

ｼｰﾄ張防護(床面) m2



種　　別：仮設工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
吊足場

TYPE A1 A= 7.30×13.88 = 101.32 m2 101.3  m2

ｼｰﾄ張防護(床面)

TYPE A1 A= 7.30×13.88 = 101.32 m2 101.3  m2

朝顔(両側)

TYPE B A= 7.30×13.88 = 101.32 m2 101.3  m2

ｼｰﾄ張防護
(両側朝顔)

TYPE B A= 7.30×13.88 = 101.32 m2 101.3  m2

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量


