

令和8年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業
平川原堰河川応対第1号委託・平川原魚道第3号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
青森県三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量作業				
・ ・ 応用測量				
・ ・ ・ 路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00, 現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正 値:0.00	km	0.400	
路線測量 線形決定	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 中心線測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00, 測点間隔:20m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通 条件による補正值:0.00,単曲線数区分:1	km	0.400	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00, 現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正 値:0.00	km	0.400	
路線測量 横断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00, 幅区分:45m未満,間隔区分:20m,現場条件:1,000台未満 /12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:1	km	0.400	
・ ・ ・ 用地測量		式	1.000	
土地の登記記録調査	地域区分:耕地	ha	3.000	
・ ・ 打合せ				
・ ・ ・ 打合せ		式	1.000	
測量業務基準日額	測量主任技師人数:0.00人,測量技師人数:3.00人,測量技 師補人数:3.00人,測量助手人数:0.00人,測量補助員:0.0 0人,往復移動日数:0.375日	式	1.000	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費(測量)		式	1.000	
《 打合せ(測量旅費・交通費) 》	打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時 間区分:1時間	回	2.000	
《 打合せ(測量旅費・交通費) 》	打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関 区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1 時間	回	1.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):300, 厚さ区分:3cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	
精度管理費				

・精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
実施設計 頭首工	前段設計補正:あり,設計内容:難易度補正Ⅲ,洪水吐門数:なし	式	1.000	
河川法第23条協議資料作成	主任技術者の人数:0.00人,技師長的人数:0.00人,主任技師の人数:7.00人,技師Aの人数:13.00人,技師Bの人数:14.00人,技師Cの人数:14.00人,技術員的人数:13.00人,図工の人数:0.00人	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ (設計)		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:2.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	3.000	
河川予備協議出席	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.5日	回	3.000	
熊原川魚道整備推進協議会出席	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)		式	1.000	
《打合せ (設計旅費・交通費)》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間	回	2.000	
《打合せ (設計旅費・交通費)》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間	回	3.000	
河川予備協議出席	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:4時間	回	3.000	

熊原川魚道整備推進協議会出席	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場, 打合せ内容: 中間, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライト バン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	
・・・その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2, 規格区分:A-4, 枚数区分(枚):500, 厚さ区分:5cm, CD-R枚数(枚):0	式	1.000	