

令和8年度

鉦害防止事業

上尾太沢導水管第2橋梁修正詳細設計業務委託（第76号委託）

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
経済産業政策課

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 直接人件費				
・ ・ 測量業務				
・ ・ ・ 路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.00, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 中心線測量	地形区分:平地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.00, 測点間隔:50m, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00, 単曲線数区分:0	km	0.400	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.00, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 横断測量	地形区分:平地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.00, 幅区分:45m未満, 間隔区分:50m, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00, 単曲線区分:0	km	0.400	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (測量外業日帰用)		式	1.000	
旅費交通費 (測量外業日帰用)	交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:4日, 時間区分:1時間	式	1.000	
精度管理費				
・ 精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業		式	1.000	
設計計画（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊主任技師		人	0.500	
＊技師（A）		人	0.500	
現地踏査（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊主任技師		人	0.500	
＊技師（A）		人	0.500	
上部工設計（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	2.000	
＊技師（B）		人	2.000	
鋼製手摺設計（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	1.000	
＊技師（B）		人	1.000	
上側横構設計（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	1.000	
＊技師（B）		人	2.000	
上部工構造一般図修正（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	1.000	
床版図修正（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	2.000	
＊技師（B）		人	2.000	
上部工数量計算書作成（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	1.000	
＊技師（B）		人	2.000	
既存下部工照査計算（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊技師（A）		人	2.000	
照査（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊主任技師		人	0.500	
＊技師（A）		人	0.500	
報告書作成（橋梁補修）		式	1.000	算出数量：1.000 式
＊主任技師		人	0.500	

*技師（A）		人	1.000	
・・・設計作業		式	1.000	
設計計画（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*主任技師		人	0.300	
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.600	
現地踏査（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*主任技師		人	0.300	
*技師（A）		人	0.600	
*技師（B）		人	0.600	
基本事項の決定・構造物との取付検討（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.300	
*技師（C）		人	0.300	
景観検討（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*主任技師		人	0.300	
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.300	
本体設計・基礎工検討諸元設定（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.300	
*技師（C）		人	0.900	
本体設計・安定計算（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.600	
*技師（C）		人	0.600	
施工計画（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（A）		人	0.900	
*技師（B）		人	1.300	
*技師（C）		人	0.300	
仮設計画（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	0.600	
*技師（C）		人	0.600	
図面作成（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（B）		人	0.900	

*技師（C）		人	1.300	
*技術員		人	0.300	
数量計算（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*技師（B）		人	0.300	
*技師（C）		人	0.900	
*技術員		人	1.600	
照査（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*主任技師		人	0.300	
*技師（A）		人	0.300	
*技師（B）		人	1.100	
*技師（C）		人	0.500	
報告書作成（護岸詳細設計）		式	1.000	算出数量：1.000 式
*主任技師		人	0.300	
*技師（A）		人	0.600	
*技師（B）		人	0.600	
・・・ 打合せ		式	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	設計工種：一般工種，打合せ：着手前・最終，設計用主任技師人数：1.00人，設計用技師（A）人数：1.00人，設計用技師（B）人数：0.00人，設計用技師（C）人数：0.00人，打合せ日数：0.125日，往復移動日数：0.125日	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	設計工種：一般工種，打合せ：中間，設計用主任技師人数：0.00人，設計用技師（A）人数：1.00人，設計用技師（B）人数：1.00人，設計用技師（C）人数：0.00人，打合せ日数：0.125日，往復移動日数：0.125日	回	3.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
・直接経費（電子成果品作成費を除く）				
・・・直接経費（電子成果品作成費を除く）				
・・・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数（部）：0，規格区分：A－4，枚数区分（枚）：700，厚さ区分：8cm，CD-R枚数（枚）：0	式	1.000	
・・・ 旅費交通費（設計）		式	1.000	
打合せ（設計旅費・交通費）	設計工種：一般工種・解析等調査業務，打合せ内容：着手前・最終，打合せ日数：0.12日，往復移動日数：0.12日，宿泊区分：通勤により打合せ，交通機関区分：ライトバン，ライトバン使用日数：1日，時間区分：1時間	回	2.000	
打合せ（設計旅費・交通費）	設計工種：一般工種・解析等調査業務，打合せ内容：中間，打合せ日数：0.12日，往復移動日数：0.12日，宿泊区分：通勤により打合せ，交通機関区分：ライトバン，ライトバン使用日数：1日，時間区分：1時間	回	3.000	
・・・ その他		式	1.000	

電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):700, 厚さ区分:8cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 国有林使用申請書等作成		式	1.000	
関係図書作成	作業区分:国有林野の使用申請書類作成	業務	1.000	
計画書等作成	作業区分:国有林野の使用申請書類作成, 延長又は面積:0.3km未満又は3ha未満	業務	1.000	
取りまとめ	作業区分:国有林野の使用申請書類作成	業務	1.000	
精査	作業区分:国有林野の使用申請書類作成	業務	1.000	
製本	申請区分:使用申請書類作成	業務	1.000	
・ ・ ・ 打合せ (着手前・最終)		回	2.000	
用地調査基準日額		式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ (中間)		回	1.000	
用地調査基準日額		式	1.000	
旅費交通費				
・ 旅費交通費				
・ ・ 旅費交通費				
・ ・ ・ 旅費交通費 (用地調査)		式	1.000	
《 打合せ (用地調査旅費・交通費) 》	打合せ内容:着手前, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	
《 打合せ (用地調査旅費・交通費) 》	打合せ内容:中間, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	
《 打合せ (用地調査旅費・交通費) 》	打合せ内容:最終, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	1.000	