
令和８年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第５号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 1.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 m3 11.000

　　　購入土 山土 m3 15.000

　　(３)作業残土処理工

　　　残土処理 m3 3.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 1.300

　　　コンクリート殻運搬 D=14.4km以下 m3 1.300

　　　コンクリート殻処理 ton 3.000

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 1.000

　　　コンクリート殻運搬 D=14.4km以下 m3 1.000

　　　コンクリート殻処理 ton 2.400

　　　舗装版切断 ｍ 40.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 18.000

　　　As殻運搬 D=22.0km以下 m3 1.300

　　　As殻処理 ton 3.100

　　　汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下 m3 0.060

　　　汚泥処理 ton 0.070

　　　視線誘導標（撤去） 撤去,土中建込み用,－,－ 本 15.000

　　　視線誘導標（撤去） 撤去,防護柵取付用,－,－ 本 1.000

　　　廃プラ・鉄スクラップ運搬 D=20.0kmまで ton 0.260
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　　　廃プラ処理 ton 0.060

　３．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　予備破砕 ㎡ 1,560.000

　　　予備破砕材積込 すきとり材 m3 39.000

　　　予備破砕材運搬
すきとり材　D=15.5km以
下

m3 39.000

　　　予備破砕材処理 すきとり材 ton 81.000

　　　不陸整正 ㎡ 1,560.000

　　(２)路盤工 本線

　　　路上路盤再生工（t=11cm） ｾﾒﾝﾄ2.5％,乳剤5.0％ ㎡ 1,560.000

　　(３)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 1,537.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑧密粒度GAs(13F)ゴム入
り,t=3cm

㎡ 1,020.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 496.000

　　(４)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付・進入路

　　　表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 18.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 18.000

　　(５)舗装復旧工

　　　凍上抑制工 現場発生土,t=23cm ㎡ 0.700

　　　下層路盤（歩道部） 切込砕石(C-40),t=26cm ㎡ 5.100

　　　上層路盤（歩道部） 粒調砕石(M-40),t=6cm ㎡ 5.600

　４．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 15.000

　　　埋戻 B＜1.0m m3 10.000
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　　　基面整正 ㎡ 13.000

　　(２)側溝工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300型,撤去・再設置 ｍ 3.800

　　　自由勾配側溝 縦断用B300-H300 ｍ 4.500

　　　自由勾配側溝 縦断用B300-H400 ｍ 0.900

　　　自由勾配側溝蓋 縦断用Co蓋B300 枚 6.000

　　　調整コンクリート m3 0.200

　　(３)横断排水工

　　　鉄筋コンクリートU型 FR横断側溝300A ｍ 7.800

　　　鉄筋コンクリートU型側溝蓋 FR横断側溝用Gr蓋300 枚 8.000

　　(４)集水桝工

　　　コンクリート分水槽据付 700×700×700 基 2.000

　５．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　防護柵（撤去・再設置） ｍ 17.000

　　　ガードレールビーム交換 C種,2.3×350×4330mm 枚 3.000

　　　ガードレール袖ビーム交換 B・C種,2.3×356×660mm 枚 1.000

　　　ガードレール支柱交換 C-4E,114.3×4.5×2100mm 本 3.000

　　(２)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 426.000

　　　区画線（起点部）
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 30.000

　　　区画線
常温ペイント式,白,破線,
幅15cm,厚1mm

ｍ 93.000

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅45cm,
厚1.5mm

ｍ 5.100

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 23.000

　　　区画線
溶融式,白,ゼブラ,幅
45cm,厚1mm

ｍ 21.000
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　　(３)縁石工

　　　アスカーブ A型 ｍ 99.000

　　(４)付属物工

　　　視線誘導標
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 19.000

　　　視線誘導標
標準型,防護柵取付用,片
面反射 φ100以下,ボルト
式

本 1.000

　　(５)付属構造物嵩上げ工

　　　空気弁嵩上げ工 箇所 1.000

　６．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 26.000

　７．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　路上再生路盤用材料試験 材料試験 式 1.000

　　　　　路上路盤用材料試験 最適含水比の決定 式 1.000

　　　　　路上路盤用材料試験 一軸圧縮強度試験 式 1.000

　　　　　路盤用材料試験 配合の決定 式 1.000

一括計上価格

　１．調査試験費

　　(１)調査試験費

　　　六価クロム溶出試験
環境庁告示第46号溶出試
験

検体 1.000

　２．有価物処分

　　(１)スクラップ

　　　鉄スクラップ ヘビー,H3 ton 0.200
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