
令和８年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第２号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 5.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 m3 6.000

　　　法面盛土 m3 8.000

　　　購入土 山土 m3 13.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 4.500

　　　コンクリート殻運搬 D=14.4km以下 m3 4.500

　　　コンクリート殻処理 ton 11.200

　　　視線誘導標（撤去） 撤去,土中建込み用,－,－ 本 8.000

　　　廃プラ運搬 D=20.0kmまで ton 0.030

　　　廃プラ処理 ton 0.030

　　　舗装版破砕 ㎡ 3.000

　　　As殻運搬 D=22.0km以下 m3 0.100

　　　As殻処理 ton 0.200

　　　舗装版切断 ｍ 13.000

　　　汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下 m3 0.020

　　　汚泥処理 ton 0.020

　３．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　予備破砕 ㎡ 546.000

　　　不陸整正 ㎡ 546.000
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　　(２)路盤工 本線

　　　路上路盤再生工（t=10cm） ｾﾒﾝﾄ2.5％,乳剤5.0％ ㎡ 546.000

　　(３)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 544.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 542.000

　　(４)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

　　　下層路盤（歩道部） 再生砕石(RC-40),t=20cm ㎡ 3.100

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 3.000

　４．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 11.000

　　　基面整正 ㎡ 65.000

　　　埋戻 B＜1.0m m3 15.000

　　　購入土 山土 m3 5.000

　　(２)側溝工

　　　U型側溝 U300A型 ｍ 108.200

　　　落蓋式U型側溝 U360型 ｍ 12.400

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300型,撤去・再設置 ｍ 4.000

　　　蓋
蓋版360用,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼
製,40kg/枚以下

枚 25.000

　５．付帯施設工

　　(１)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 160.000

　　　区画線
常温ペイント式,白,破線,
幅15cm,厚1mm

ｍ 40.000

　　(２)付属物工

　　　視線誘導標（再設置）
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 2.000

3 / 4



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　視線誘導標（新設）
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 2.000

　　(３)付帯構造物嵩上げ工

　　　空気弁嵩上げ工 箇所 1.000

　６．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 24.000

　７．その他
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