
令和８年度

通作条件整備事業

階上平内農道保全第３号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 2.600

　　　コンクリート殻運搬 D=14.4km以下 m3 2.600

　　　コンクリート殻処理 ton 6.400

　　　視線誘導標（撤去） 撤去,土中建込み用,－,－ 本 10.000

　　　廃プラ運搬 D=20.0kmまで ton 0.040

　　　廃プラ処理 ton 0.040

　　　舗装版破砕 ㎡ 131.000

　　　As殻運搬 D=22.0km以下 m3 5.900

　　　As殻処理 ton 14.000

　　　舗装版切断 ｍ 12.000

　　　汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下 m3 0.020

　　　汚泥処理 ton 0.020

　２．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　予備破砕 ㎡ 524.000

　　　不陸整正 ㎡ 524.000

　　(２)路盤工 本線

　　　路上路盤再生工（t=10cm） ｾﾒﾝﾄ2.5％,乳剤5.0％ ㎡ 524.000

　　(３)アスファルト舗装工 本線

　　　表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As13,t=4cm ㎡ 517.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 575.000

　　(４)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

　　　下層路盤（歩道部） 再生砕石(RC-40),t=20cm ㎡ 2.600
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　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 2.500

　　(５)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路

　　　下層路盤（歩道部） 切込砕石(C-20),t=10cm ㎡ 97.000

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=5cm

㎡ 97.000

　３．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 9.000

　　　基面整正 ㎡ 60.000

　　　埋戻 B＜1.0m m3 7.000

　　　残土処理 m3 1.000

　　(２)側溝工

　　　U型側溝 U300A型 ｍ 47.600

　　　U型側溝 U300B型 ｍ 5.600

　　　U型側溝 U300C型 ｍ 21.000

　　　落蓋式U型側溝 U360型 ｍ 8.000

　　　蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/
枚以下

枚 16.000

　４．付帯施設工

　　(１)区画線工

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅15cm,
厚1mm

ｍ 160.000

　　　区画線
常温ペイント式,白,破線,
幅15cm,厚1mm

ｍ 40.000

　　　区画線
溶融式,白,実線,幅45cm,
厚1.5mm

ｍ 6.500

　　(２)付属物工

　　　視線誘導標（再設置）
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 2.000

　　　視線誘導標（新設）
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込
み用,片面反射 φ100以
下,反射体数１個

本 2.000

　　(３)付帯構造物嵩上げ工
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　　　制水弁嵩上げ工 箇所 1.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 20.000

　　(２)始点部擦り付け舗装

　　　表層（車道・路肩部）
⑤ガラス入り再生密粒度
As13F,t=3cm

㎡ 36.000

　　　区画線
溶融式,白,実践,幅15cm,
厚1mm

ｍ 10.000

　　　区画線
常温ペイント式,白,破線,
幅15cm,厚1mm

ｍ 2.500

　６．その他
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