事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
業務名	木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）

項　目　名	内　　容
事業主体名	経済産業政策課
事業名	鉱害防止事業
地区名	尾太鉱山
業務名	木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）
施工場所	中津軽郡西目屋村大字居森平地内
業務番号	青経産（委）第２号
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	中南
工期	契約締結の翌日～令和９年２月２６日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年１８号―Ａ
電力会社名	東北電力

SK011K

事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
業務名	木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１３号］
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
業務名	木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	鉱害防止事業　尾太鉱山
業務名	木戸ヶ沢堆積場非常用排水トンネル改修補足設計業務委託（第77号委託）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１３号］
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし